Plock, dnia 14.04.2025r.

Do wszystkich Wykonawcéw
uczestniczacych w postepowaniu
o0 udzielenie zaméwienia publicznego
nr 17/2025/22/TK

Sygnatura 17/2025/72Z/TK/1130

dotyczy: odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy w postepowaniu na «Przeglady eksploatacyine,
czyszczenie separatordw i osadnikéw, wykonanie przegladéw budowlanych, wykonanie prac
polegajacych na dostawie i wymianie filtréw w separatorach koalescencyjnych oraz naprawie
i wzmocnieniu przegréd z PE w separatorach lamelowych na terenie miasta Plocka w 2025 r.”

Dziatajac na podstawie Regulaminu udzielania zaméwier przez »Wodociagi Plockie” Sp. z 0.0. przyjetego
Uchwatq Zarzadu nr 40/3190/Z/2023 6 z dnia 20.04.2023r udzielamy odpowiedzi na ponizsze zapytania:

Pytanie nr 1

Czy w | terminie prac tj. do korica maja 2025 r. zakladane jest czyszczenie/ wywoéz okoto 2020 m3
odpadow (czyli potowa przewidzianej na 2 czyszczenie z 4039 m3)?

Odpowiedz nr 1
Tak, w pierwszym terminie prac tj. do 30.05.2025 r. nalezy wykonac czyszczenie separatoréw

i osadnikow/piaskownikéw wraz z utylizacjg w iloéci 2000,95 m3 — szczegétowe dane iloéciowe urzadzen

zawarto w zatgczniku nr 1 do OPZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiajacy wymaga KPO na ilosci odpadéw odpowiadajace pojemnosci roboczej poszczegdlnych
urzgdzen?

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy nie wymaga KPO na ilosci odpadéw odpowiadajace pojemnosci roboczej poszczegéinych
urzadzen.

Pytanie nr 3

Znajac stan urzadzen wiemy, Ze nie jest realne wykonanie poprawnego czyszczenia z odbiorem odpadéw
w postaci szlamow i piachéw ( chociaz potowy zakresu) nawet w ciggu 3 miesiecy. Dlatego, proponujemy
przyjecie nastepujgcego scenariusza dziatan:

a) Wykonac przeglady eksploatacyjne celem okreélenia aktualinego stopnia zanieczyszczenia,

b) Po wykonanych przegladach zostanie zaproponowany harmonogram prac czyszczenia uwzgledniajacy
urzadzenia, ktére wymagajq czyszczenia w pierwszej kolejnosci oraz wskazane zostang urzadzenia,
ktorych czyszczenie moze by¢ wykonane w pézniejszym terminie. Po wykonaniu przegladéw bedzie
zaaprobowana wycena prac.
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Odpowied? nr 3
Terminy wykonania prac zostaty wyznaczone w oparciu o nalezyte wykonanie ustug w latach ubiegtych,

zlecanych przez Gmine Miasto Ptock.

Ponadto zgodnie z § 17 ust. 7 ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI
SRODLADOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzers wodnych oraz zapisami
pozwoleri wodnoprawnych wymagane jest przeprowadzanie analiz wéd opadowych z wylotéw kanalizacji
deszczowej wiosng i jesienig. Zasadnym jest, aby pobdr prébek przeprowadzi¢ po oczyszczeniu uktadéw
oczyszczajgcych — osadnikdw, piaskownikéw i separatoréw. W zwiazku z powyiszym wykonanie ww.
ustugi w zaplanowanych terminach pozwoli na przeprowadzenie analiz wéd opadowych wiosng i jesienig,
gdyz nie ma motzliwosci zaplanowa¢ konkretnej daty poboru prébek uzaleznionej od opaddw

atmosferycznych.

Pytanie nr 4

Jako podmiot znajacy stopieri zanieczyszczenia urzadzen jestesmy éwiadomi tego, jakie zaangazowanie
ludzkie i sprzetowe (ludzie i samochody do czyszczenia), a takze technologiczne do unieszkodliwienia
szlamow i piachéw oraz czasowe, jest potrzebne do nalezytego wykonania zamdwienia. Jezeli prace majg
przynies¢ wymierny efekt to muszg by¢ odpowiednio zaplanowane na podstawie harmonogramu prac,
ktory odzwierciedla faktyczny zakres prac oraz uwzglednia zapotrzebowanie sprzetowe i czasowe.
Niestety, w terminach jakie podano w zapytaniu nie jestesmy w stanie wykona¢ tak duzego zakresu prac.

Odpowiedz nr 4
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany termindw okreslonych w postepowaniu.
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