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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA
ROBOTE BUDOWLANA
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2026 r. poz. 793 ) — zwanej dalej ,,ustawg PZP”

Projekt umowy

UMOWA NR ......couvrvrrininninnnnnsnnsessnssssnenes
na wykonanie zadania:

»Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarna i deszczowg wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej w ul. Norbertanskiej, ul. Swierkowej, ul. Partyzantéw, ul.
Gltowackiego oraz ul. Batorego”

zawarta w Ptocku, w dniu .......ccevvvienenne roku pomiedzy:

1. ,Wodociagi Ptockie” Spotka z o.0., z siedzibg w Ptocku 09 — 402, ul. Harcerza Antolka
Gradowskiego 11, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla todzi - Srédmieécia w todzi, XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS: 0000040316, o kapitale zaktadowym 329.690.000,00 zf,
NIP: PL 774-23-69-968, REGON: 610409926, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang
przez:

2. Gming - Miasto Ptock - Miejskim Zarzadem Drég w Ptocku (jednostka budzetowa),
ul. Bielska 9/11, 09-402 Ptock, NIP: 774-18-78-900, zwanym dale] , Wspétfinansujacym”
reprezentowanym przez:

o N

0 nastepujacej tresci:

,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa
wraz z przebudowa infrastruktury technicznej w ul. Norbertariskiej, ul. Swierkowej, ul. Partyzantéw,
ul. Gtowackiego oraz ul. Batorego”



§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy Prawo zamodwien publicznych (dalej
PZP) z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, dziatajgcego z udziatem Wspdtfinansujgcego, zgodnie
z SWZ oraz Ofertg, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robét budowlanych
niezbednych do zrealizowania przewidzianego Umowag zadania pn.:

»Rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarnq i deszczowq wraz z
przebudowq infrastruktury technicznej w ul. Norbertarskiej, ul. Swierkowej, ul.
Partyzantow, ul. Glowackiego oraz ul. Batorego”

tgcznie z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego lub/oraz Wspétfinansujacego
zgody witasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie inwestycji (dalej:
»Obiekt” lub ,Przedmiot Umowy” lub ,Przedmiot zamdwienia”), - jesli bedzie wymagana
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym:

I. Zakres inwestycyjny Zamawiajgcego — wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z budowag kanalizacji deszczowej, przebudowaq kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci
wodociggowej wraz z przytgczami (formuta wybuduj):

a) Zakres | (Przedmiar Robot nr 1 i 2) - wykonanie robdt budowlanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego (dalej: , Roboty
budowlane”), wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu nadzoru budowlanego na
uzytkowanie inwestycji - o ile bedg wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, a jesli bedzie taka konieczno$é lub potrzeba, uzyskanie wiecej niz
jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza sie uzyskanie decyzji nieostatecznej,
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci (dalej: ,Pozwolenie na
uzytkowanie” /”Zgtoszenie zakoriczenia rob6t”);

Il. Zakres inwestycyjny Wspotfinansujacego (Gminy - Miasto Ptock — Miejskiego Zarzadu
Drég) — w czesci dotyczacej robot budowlanych branzy drogowej z infrastrukturg
techniczng drogi, na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego (formuta wybuduj):

a) Zakres Il (Przedmiar Robot nr 3) — wykonanie robét budowlanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego (dalej: , Roboty
budowlane”), wraz z uzyskaniem (dla Wspodtfinansujgcego) zgody wiasciwego organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie tego zakresu inwestycji - o ile bedg wymagane
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a jesli bedzie taka koniecznosé¢ lub
potrzeba, uzyskanie wiecej niz jednej takiej zgody, przy czym dopuszcza sie uzyskanie
decyzji nieostatecznej, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci (dale;j:
»Pozwolenie na uzytkowanie” /”Zgtoszenie zakonczenia robét”);

Za kazdym razem, jesli w umowie jest mowa o uzyskaniu zgody wtasciwego organu nadzoru
budowlanego na uzytkowanie inwestycji, oznacza w szczegdlnosci:

1) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

2) przyjecie przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o
zakonczeniu budowy badZz uptyw 14-dniowego terminu od daty ztozenia
zawiadomienia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego lub Wspéffinansujgcego
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, w ktéorym organ
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nie wyrazi sprzeciwu,

3) uzyskanie zawiadomienia od wfasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakoniczeniu postepowania w sprawie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy,

- w zaleznosci co bedzie wtasciwe, a jesli bedzie konieczne lub uzasadnione - uzyskanie
wiecej niz jednej takiej zgody.

»Wodociagi Ptockie” Sp. z o0.0. pozyskaty dofinansowanie na realizacje prac zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej objetej § 1 ust. 1 pkt | lit. a) ze Srodkéw Unii Europejskiej w
ramach projektu pn. ,Zielono — niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu” na podstawie
Umowy nr FENX.01.02-IW.01-0005/25 w ramach programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027- nabér projektéw nr FENX.01.02-IW.01-
001/24. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie Inwestycji moze narazi¢ Zamawiajgcego na utrate dofinansowania unijnego.

Integralng czes¢ Umowy, poza innymi okreslonymi w jej tresci, stanowig w szczegdlnosci:
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw dotyczgce wyjasnienia jej tresci oraz zmianami
do SWZ wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
(zwana: ,,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo ,.SWZ”), Projekty Wykonawcze oraz
Projekty Budowlane i Opis Przedmiotu Zamdwienia, jak réwniez opracowania, rysunki i opisy
przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania, oferta Wykonawcy, szczegétowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z Tabelg Przedmiaru Roboét i okresleniem terminéw
zakonczenia poszczegdlnych prac.

W przypadku rozbieznosci miedzy Umowag, a OPZ wraz z zatgcznikami — pierwszenstwo maja
postanowienia Umowy.

Szczegdtowy zakres Przedmiotu zamodwienia opisany zostat w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega prawo zmiany Dokumentacji technicznej (Projekty Budowlane,
Projekty Wykonawcze) w przypadku zaistnienia rozbieznosci technologicznych,
technicznych, organizacyjnych i innych przyjetych w Dokumentacji technicznej z
rzeczywistym stanem Obiektu lub z powodu koniecznosci dokonania zmian stusznie
zgtoszonych przez Strone, a gdy zmiana Dokumentacji technicznej bedzie miata wptyw
na warunki Umowy, Umowa zostanie zmieniona na podstawie stosownego aneksu.

§2
Definicje i zasady ogélne

Wyrazenia i skroty uzywane w niniejszej Umowie oznaczaja:

1) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

2) Odbiodr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt
budowlanych potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

3) Odbidr konncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robot budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy (po wuzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie
wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego) potwierdzony protokotem
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

odbioru koncowego. llekroé w Umowie jest mowa o odbiorze koricowym, dotyczy
on odbioru koncowego Przedmiotu Umowy ujetego w § 1 ust. 1.

Odbidr ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi potwierdzony

protokotem odbioru ostatecznego.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - zbiér informacji i dokumentéw stuzgcych

do opisu i realizacji Przedmiotu Umowy obejmujgcy w szczegdlnosci:

- Instrukcje dla Wykonawcéw (IDW),

- Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) jako dokument przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,

- Projekt Umowy,
- Tabele Przedmiaru Robdt,

- informacje oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na etapie ogtoszenia
przedmiotowego zamdwienia.

Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy, tj. Zamawiajacy, Wspotfinansujgcy oraz
Wykonawca.

Umowa - oznacza niniejszg Umowe.

Ustawa Pzp - oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej PZP).

Wykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy - ,Wodociagi Ptockie” Spodtka z o.0. jako Strona Umowy zlecajaca
wykonanie robdét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy (Inwestor w rozumieniu
art. 647 k.c.). Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania czynnosci wymaganych
Umowg oraz przepisami prawa, umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy oraz
do przekazania dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji
Umowy, a takze do nadzorowania i odebrania okreslonych w Umowie robdt/prac oraz
zaptfaty umdéwionego wynagrodzenia.

Wspétfinansujgcy — Gmina - Miasto Ptock - Miejski Zarzad Drég w Ptocku (jednostka
budzetowa) jako Strona Umowy wspdfpracujaca z Zamawiajgcym i Wykonawcg przy
realizacji rob6ét budowlanych dla Zakresu Il. Wspodtfinansujgcy zobowigzany jest do
dokonania czynnosci wymaganych Umowg oraz przepisami prawa, umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy oraz do przekazania dokumentédw niezbednych do
rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy w omawianym wyzej Zakresie, a takze do
nadzorowania i odebrania okreslonych w Umowie prac i robdt poprzez swoich
Koordynatoréw oraz Inspektoréow Nadzoru wskazanych w Umowie, a takze do zaptaty
umdwionego wynagrodzenia za realizacje Zakresu .

Instytucja Zarzadzajaca (1Z) — nalezy przez to rozumie¢ ministra wtasciwego do spraw
rozwoju regionalnego, ktérego obstuge w zakresie realizacji FEnIKS zapewnia komérka
organizacyjna w urzedzie obstugujgcym tego ministra odpowiedzialna za przygotowanie
i realizacje FEnIKS, wskazana w SzOP FEnIKS.

Instytucja Posredniczaca (IP) — nalezy przez to rozumie¢ ministra wtasciwego do spraw
klimatu, ktérego obstuge w zakresie realizacji FEnIKS wykonuje wfasciwa komodrka
organizacyjna w urzedzie obstugujagcym tego ministra.
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14)

15)

16)

Dni Robocze - kazdy dzien poza sobotg i niedzielg oraz dniami ustawowo wolnymi od
pracy; jezeli w Umowie stosowane jest okreslenie ,,dni” bez wskazania, ze sg to dni
robocze to chodzi o kazdy dzien kalendarzowy.

Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna Ilub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej Wykonawca powierzy za zgoda
Zamawiajgcego do wykonania roboty budowlane lub ich czes¢ na zasadach okreslonych
w Umowie.

Sita Wyisza - nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majgce charakter nadzwyczajny
ktdremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, ktére powstato lub nasilito sie po
zawarciu Umowy, a ktdre faktycznie bezposrednio uniemozliwia realizacje Umowy, do
ktorych Strony zaliczajg m. in. wojne, akty terroryzmu, rewolucje, trzesienia ziemi,
powodzie, uderzenia pioruna, kleski zywiotowe, epidemie/pandemie.

17) Teren Budowy - nieruchomos$é, na ktérej prowadzone bedg roboty w celu realizacji

18)

19)

20)

21)

Przedmiotu Umowy.

Wada - niekorzystna wiasciwos¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niej, badz jej konserwacje, lub obnizajgca jej estetyke
wzgledem standardéw okreslonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju usterki czy
niedokfadnosci, jednakze z wyjatkiem Wad Istotnych lub Wad Nieusuwalnych.

Wada Istotna - taka wada, ktoérej istnienie uniemozliwia uzywanie catosci lub istotnej
czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Nieusuwalna - wada nie dajacg sie wyeliminowaé przy pomocy aktualnie
stosowane] techniki budowlanej, niemozliwa do usuniecia z technicznego punktu
widzenia badz ktdrej usuniecie staje sie ekonomicznie nieuzasadnione, ktdra nie jest
Wada Istotna.

Przedmiot Umowy (Obiekt, Przedmiot zamdwienia) - wszelkie ustugi, roboty
budowlane, dostawy i prace, jak réwniez wszelkie rezultaty tych ustug, robodt
budowlanych, dostaw i prac, opisane w szczegdlnosci w § 4 ust. 1 Umowy.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy
w tym takze akty prawne wydane przez Prezydenta Miasta Ptocka, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2026 roku,
poz. 793 ).

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze $rodkéw
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1733 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2026 roku, poz. 524 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 889).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 roku,
poz. 1251 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1213).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 roku, poz. 13 ze
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 roku,
poz. 647 ze zm.)
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3.

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

1)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 roku, poz. 795 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2019 roku, poz. 2311 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 2454).

Zarzadzenie Nr 1700/20 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w
sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgcym z rozbidrek drog
publicznych, drég wewnetrznych, parkingéw i placéw bedgcych wtasnoscia Gminy
Ptock oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatéw przekazywanych
na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt w Ptocku lub inne wskazane miejsce przez
Zarzadce Drogi.

Zarzadzenie nr 1313/20 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie:
Instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa
drogowego naruszonych w wyniku robdét kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac
zwigzanych z regulacjg wysokosciowg urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

Zarzadzenie nr 2373/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 12 maja 2021 r.w
sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock (z
pdZniejszymi zmianami).

Zarzadzenie nr 2738/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w
sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powotanie zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym
(z pdiniejszymi zmianami, w tym wynikajgcymi z Zarzadzenia nr 4268/2023
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku).

Zarzadzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy,
przebudowy i remontéw drég, ze zmianami.

Zarzadzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
zmiany Zarzgdzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011r., w
sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robodt dla
budowy, przebudowy i remontow drég.

Zarzadzenie nr 669/25 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 16 stycznia 2025 r.w
sprawie wprowadzenia standardow i wytycznych dotyczgcych materiatéw
wykonczeniowych nawierzchni utwardzonych dla budowy, przebudowy i remontow
drég na terenie miasta Ptocka.

Normy branzowe.

Integralng czes¢ Umowy stanowig:

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ),
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2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy (zaakceptowany przez Zamawiajacego
i Wspotfinansujgcego),

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Robdt,

6) Polisa ubezpieczeniowa.

Komplet materiatdw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji zadania zapewnia
we wiasnym zakresie Wykonawca.

§3

Termin wykonania zamoéwienia
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) Rozpoczecie roboét budowlanych - do 30 dni od daty podpisania Umowy,
2) Terminy zakonczenia robét budowlanych dla Zakresu I i Il

a) do 10 miesiecy od daty podpisania Umowy — dla wszystkich robét budowlanych
Zakresu | i ll, potwierdzonych podpisaniem protokotu odbioru czesciowego,

b) do 11 miesiecy od daty podpisania Umowy — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
dla catego Przedmiotu Umowy tj. Zakresu prac | i ll - o ile bedzie ono wymagane
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, potwierdzonych protokotem
odbioru koricowego.

Zakonczenie Robdt budowlanych stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, a nastepnie
w protokole odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy: 14 dni od daty podpisania Umowy.

Termin realizacji poszczegdlnych elementéw robdét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy bedzie okresla¢ Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej: HRF) zaakceptowany
przez Zamawiajgcego i Wspdtfinansujgcego.

§4
Obowigzki Stron Umowy

Przedmiotem Umowy jest zadanie polegajgce na wykonaniu robdt budowlanych
wynikajgcych z SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynnosci i obowigzkow
niezbednych do osiggniecia zaktadanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu
budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedzie wymagane
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego
wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego i Wspodtfinansujgcego oraz przejecie
protokolarne sieci od gestoréw,
2) wykonanie i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ,

dokumentacjg techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang,
wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie Dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej
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zgodnej z prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia — przy
odpowiednim zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw — jezeli pozwolenie na budowe
nie bedzie wymagane, wéwczas Wykonawca bedzie prowadzit tzw. wewnetrzny dziennik
budowy,

4) kompleksowa obstuga geodezyjna robét, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy
na czas budowy istniejgce punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia
badz usuniecia, Wykonawca swoim staraniem i na wtasny koszt wykona ich odtworzenie.
W zataczeniu do dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (zatgczy)
oswiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia,
ich wykaz i oSwiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej,

5) dostarczenie kompletu materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréow, wtaczend, zabezpieczen i odbioréw
technicznych wraz z optfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych
uzytkownikow/gestoréw sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego
budowy, placu sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz
z uzyskaniem warunkoéw technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic, drzew, itp.,

9) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywne wywozenie z terenu budowy materiatéw z rozbiérek. Wykonawca
w razie potrzeby i na kazde zadanie Zamawiajgcego udostepni teren budowy firmom
obstugujgcym dany teren pod wzgledem czystosci i zieleni na czas wykonania prac z tego
zakresu,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcych sie na budowie i nie
podlegajgcych likwidacji elementéw zagospodarowania terenu, instalacji, urzadzen i
obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robét, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przejetym od Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

12) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych

Podwykonawcéw,
13) zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

14) przestrzeganie i wypetnianie polecen Zamawiajgcego i/lub Wspoétfinansujgcego oraz
Inspektoréow Nadzoru,

15)informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych/
zamiennych lub koniecznosci zaniechania robét w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia,

16) pisemne informowanie Zamawiajgcego i Wspotfinansujgcego o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw, na zgdanie Zamawiajgcego oraz skfadanie stosownych
Oswiadczenn podwykonawcédw o niezaleganiu badZz zaleganiu i/lub z dokumentami
potwierdzajacymi dokonanie przez Wykonawce rozliczen z Podwykonawcami ztozonymi
do faktury,
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17) przed przystapieniem do robdt uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym, decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanychz
pasem drogowym — w imieniu Zamawiajgcego oraz ustalenie terminu i warunkdéw wraz z
informowaniem o rozpoczeciu i zakoiczeniu realizacji robét budowlanych na terenach
nalezacych do innych oséb,

18) regulacja urzadzen i odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarzadzeniem nr 1313/20
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie: , Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych
w wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych, ciepfowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjqg wysokosciowq
urzqdzen uzbrojenia podziemnego”,

19) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziaftalnoscig oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy (CAR) na
taczng sume ubezpieczenia odpowiadajgcg co najmniej wartosci kontraktu,

20)w przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych Ilub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem bedg bezposrednio obcigzaé Wykonawce,

21) po przejeciu terenu budowy, przed przystgpieniem do robdt budowlanych, zaleca sie
przeprowadzenie przegladu sieci z ich gestorami; na Zzadanie  Zamawiajgcego
Wykonawca przedstawi kopie protokotow z tych przegladéw. Brak przeprowadzenia
przegladow obcigza wytacznie Wykonawce, ktéry w takim przypadku przejmuje petna
odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyka, uszkodzenia sieci lub przestoje oraz zwigzane z nimi
koszty, wynikajace z braku zweryfikowania stanu infrastruktury przed rozpoczeciem
robot,

22) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od podpisania Umowy,
lecz przed przystgpieniem do robot programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jakosci nalezy wykonaé zgodnie z STWiORB, a winien zawieraé m.in.:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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i) rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

23) przed przystgpieniem do przeglagddw sieci z gestorami zaleca sie wykonanie inspekcji TV
sieci kanalizacyjnej oraz inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektdw; na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca przekaze raport z niniejszej inspekcji/inwentaryzacji na
karcie SD lub pendrive. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci
Wykonawca ponosi wytaczne ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, przestoje,
ryzyka i roszczenia wynikajgce z braku wykonania inspekcji TV sieci kanalizacyjnej oraz
inwentaryzacji fotograficznej,

24) petne pokrycie kosztéw poboru medidw m.in. energii elektrycznej i wody, ewentualnego
pompowania wody z wykopow, wykonania ,bypasséw”, wywozu gruzu, utylizacji
materiatow z rozbiodrek,

25) uzyskania oraz zastosowania opinii, zgdd oraz decyzji niezbednych do wykonania
Przedmiotu zamdwienia,

26) w wyniku pozyskania dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej dla projektu pn.
»Zielono-niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu” na realizacje robét zgodnie z § 1 ust.
2 Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, umiesci tablice informacyjng zgodnie
z zasadami promocji projektow dla beneficjentow programu Fundusze Europejskie
na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027 (Podrecznik wnioskodawcy i
beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021- 2027 w zakresie informacji i promocji
dostepny rowniez na stronie internetowej pod linkiem
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/149036/podrecznik_marzec.pdf) w
terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wykonawca przed montazem tablicy
informacyjnej musi uzyska¢ decyzje na umieszczenie w pasie drogowym lub innym terenie
do tego celu wskazanym. Brak zachowania terminu montazu lub termindw uzgodnien
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej okreslonej w § 21 ust. 2 pkt 10,

27) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz przywréceniem
stanu poprzedniego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi pracami,

28) zgtaszanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru z danej branzy) oraz odpowiednim
gestorom sieci (wraz z ich udziatem w odbiorach) do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdét daje Zamawiajagcemu lub
Wspétfinansujgcemu podstawe do Zzgdania odkrycia robdét i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

29) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

30) opracowanie instrukcji BIOZ oraz jej przekazanie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu
faktycznego rozpoczecia robét,

31) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotdw odbiordw czesciowych (POC) oraz protokotéw
odbioru koricowego wystawionych na podstawie obmiaru robdot w oparciu o
Harmonogram rzeczowo — finansowy aktualizowany zgodnie z ust. 2 pkt 53),

32)w trakcie prowadzenia robdt, najpdiniej na 14 dni przed wbudowaniem materiatéw,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami
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wskazanymi w STWIORB tj.: certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami
(deklaracjami) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z
wtasciwymi aprobatami technicznymi lub KOT zewnetrznego niezaleznego laboratorium.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wytgcznie z materiatdw zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, pod rygorem odmowy odbioru robdt budowlanych przez Zamawiajgcego
oraz pod rygorem nakazania usuniecia wbudowanych materiatéw na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajagcy w terminie 14 dni zajmie stanowisko w przedmiocie
akceptacji/braku akceptacji przedtozonych wnioskéw materiatowych,

33) opracowanie, uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami oraz wprowadzenie
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu,

34) wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas
budowy, jego utrzymanie, ewentualne przeprojektowanie istniejgcej sygnalizacji
Swietlnej oraz jego zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

35) utrzymywanie przejezdnosci ulic i dojazdow zgodnie z projektem organizacji ruchu w
trakcie od rozpoczecia budowy do dnia uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie/Zgtoszenia
zakonczenia robot,

36) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

37)wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we witasnym zakresie ustali
i uzgodni z wifasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatow z rozbiérki i
dostarczy dokument potwierdzajgcy przyjecie odpaddéw do utylizacji (zgodnie z
wtasciwym w tym przedmiocie zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Ptocka). Koszty wywozu
i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

38) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

39) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakosc¢ lub termin zakoriczenia Robot budowlanych,

40) wspotpraca z Zamawiajgcym, Wspoétfinansujgcym i Inspektorami nadzoru inwestorskiego
dla prawidtowej realizacji Umowy,

41) Wykonawca winien przestrzega¢é uwag i zalecen jednostek uzgadniajgcych, ktore
sg zawarte w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot,

42) Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie o wskazanie punktu poboru mediow m. in.
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza
budowy w trakcie realizacji Inwestycji oraz zlikwiduje je po zakorczeniu prac,

43) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy. Wykonawca zapewni
ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy
oraz wykona i utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy, przez caty czas
realizacji Robét budowlanych, do czasu uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie/Zgtoszenia
zakonczenia robot (o ile bedg wymagane) oraz podpisania Protokotu odbioru koricowego
Obiektu. Zabrania sie lokalizacji zaplecza budowy i sktadowania materiatéw budowlanych,
materiatdw z rozbiodrki, kontenerdw stanowigcych biura i innych w strefach ochronnych
drzew,

44) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi Robotami
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budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow,

45) Wykonawca, z uwagi na wystepujgce ograniczenie tonazu dla poruszajgcych sie pojazdéw
na osiedlowych ulicach Miasta Ptocka, bedzie zobowigzany uzyska¢ odpowiednie decyzje
i zgody w celu zapewnienia transportu materiatéw, wyrobéw budowlanych i sprzetu
budowlanego na teren budowy zgodnie z wtasciwym w tym przedmiocie Zarzgdzeniem
Prezydenta Miasta Ptocka, tj. na dzien zawarcia Umowy zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 1376/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wydawania i uzytkowania zezwolen w postaci identyfikatoréw
upowazniajgcych do wjazdu, poruszania sie po obszarze (ulicach) Gminy — Miasto Ptock
pojazdow objetych zakazami ruchu wyrazonymi znakami drogowymi ,,B-5" i ,B-13a”,

46) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w trakcie trwania Robdét budowlanych, w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, jak réwniez wad i usterek
stwierdzonych na etapie odbioru robot oraz powstatych okresie gwarancji i rekojmi — na
warunkach i zasadach okreslonych w Umowie,

47) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzgdzonej wg wytycznych
zawartych w STWIORB,

48) ztozenie do witasciwego organu nadzoru budowlanego kompletnych wnioskéw o
uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie/Zgtoszenia zakonczenia robdt dla poszczegdlnych
Zakresow (o ile bedg wymagane), przy czym Wykonawca okaze wniosek Zamawiajgcemu
przed jego ztozeniem. Okazanie powyzszego wniosku Zamawiajgcemu nie moze by¢
podstawg do uchylenia sie przez Wykonawce od odpowiedzialnosci z powodu wadliwej
tresci wniosku lub jego brakéw formalnych,

49) Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego/
Wspoétfinansujgcego w postepowaniu o wydanie Decyzji pozwolenia na uzytkowanie/
Zgtoszenia zakoriczenia robdt. Wykonawca nie jest uprawniony cofng¢ ani modyfikowac
whniosku bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

50) Opracowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu do dnia rozpoczecia robdt
zaakceptowanego przez Zespot ds. gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym
operatu dendrologicznego, w tym inwentaryzacje dendrologiczng drzew bedacych na
obszarze inwestycji oraz projekt ochrony zieleni. Wykonawca zobligowany jest do
wykonania operatu dendrologicznego uwzgledniajgcego caty istniejgca zielen wysoka i
niskg w zasiegu inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
form zieleni rosngcych na terenie budowy, a przewidzianych do pozostawienia w
przekazanym przez Wykonawce operacie dendrologicznym, na ktére przedmiotowa
inwestycja moze bezposrednio lub posrednio oddziatywaé, tj. korone, pien, todyge,
zdrewniate pedy rownorzedne, system korzeniowy lub na jej warunki siedliskowe.
Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci roslin: korzeni, pni, koron (w przypadku
drzew) oraz korzeni, todyg i zdrewniatych peddéw réwnorzednych (w przypadku
krzewodw) i winno byé zgodne z Zarzgdzeniem nr 2738/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
14 pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i
realizacji inwestycji miejskich oraz powotania zespotu do spraw gospodarowania zielenig
w procesie inwestycyjnym (tekst jednolity w Zarzgdzeniu Prezydenta Miasta Ptocka nr
4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku).

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach
inwestycyjnych na terenie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych
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w obrebie zieleni okreslonych w zataczniku nr 2 do w/w Zarzadzenia Prezydenta Miasta
Ptocka: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
Standard, red. Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz w zataczniku nr 3 do w/w Zarzadzenia Prezydenta Miasta
Ptocka: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A. , w tym:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Oswiadczenia

/Deklaracji, o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w Procesach
Inwestycyjnych  Miasta  Ptocka oraz z konsekwencjami  finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych
zawartych w Kartach Informacyjnych, zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik
do w/w Zarzadzenia Prezydenta Miasta Ptocka, podpisanego przez: Wykonawce
inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do dnia podpisania
Umowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia na warunkach
okreslonych powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy podpisania Umowy
z winy Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sgsiedztwie
inwestycji, na ktdrg realizacja inwestycji moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem
terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji,

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem
zieleni w okresie realizacji inwestycji,

W przypadku nieprzewidzianych oraz uzasadnionych okolicznosci, a takie w
przypadku braku innych alternatywnych rozwigzan, jesli zajdzie koniecznos¢ usuniecia
drzew lub krzewdw, Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wiasny koszt decyzje
administracyjng na usuniecie zieleni. Wykonawca ztozy wniosek i uzyska zgode na
usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen kompensacyjnych i
poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich
zywotnosci  przez organ wydajagcy decyzje zezwalajagcg na  usuniecie
drzewa/drzew/krzewdéw. Za zywotno$¢ nasadzen kompensacyjnych odpowiada
Wykonawca jako adresat decyzji administracyjnej zezwalajgcej na usuniecie
drzewa/drzew/krzewéw. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek
regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewéw w przypadku, gdy utracg zywotnos¢, zostang
zniszczone/skradzione lub bedg w ztej kondycji zdrowotnej. Wéwczas Wykonawca
zobowigzany jest do bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na
gatunek/gatunki i odmiany spetniajgce wymagania okreslone w decyzji i o takich
parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
kompensacyjnych, o ile wtasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu
wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do organu
wydajgcego zezwalajgcego na wycinke o przeprowadzenie kontroli zywotnosci
nasadzen rekompensacyjnych,

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni (drzew lub krzewéw) z winy
Wykonawcy, ktére skutkowatoby wydaniem decyzji administracyjnej o naliczeniu
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51)

52)

53)

54)

55)

56)

kary pienieznej Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe.

wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie ktore niosg za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robdét lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatéw,
technologii nie wskazanych w SWZ, materiatéw i rozwigzan réwnowaznych muszg by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pisSmie) przez
Zamawiajacego / Wspdtfinansujacego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej
HRF) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sporzadzony w uktadzie miesiecznym, jest uszczegdétowieniem poszczegdlnych pozycji Tabeli
Przedmiaru Robét.  Zaakceptowany  przez  Zamawiajgcego/Wspdtfinansujacego
Harmonogram w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przedtozenia bedzie zatgcznikiem
nr 1 do Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania Harmonogramu w ujeciu
tygodniowym.

Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzadzana i przekazywana Zamawiajgcemu na
koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscia
sporzadzenia aneksu i nie moze powodowaé¢ zmiany terminu koricowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy zaakceptuje aktualizacje
Harmonogramu, o ile nie nastgpig okolicznosci ujete w pkt 55).

Harmonogram powinien przedstawia¢ kolejnos¢ realizacji wszystkich zadan inwestycji,

stanowi¢ szczegétowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji,

uwzgledniajacy finansowanie w podziale na roboty budowlane, w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w

przypadku wystgpienia nastepujacych brakéw badz bteddéw:

a) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

b) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych
oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét z rozbiciem na poszczegdlne branze,
osiggniecia wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne
uszczegoétowienie poszczegdlnych branz w stosunku do wykonywanych elementéw robot,

c) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania catosci Przedmiotu Umowy badz
terminéw posrednich wskazanych w & 3 Umowy albo Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania tychze termindw,

d) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci prac i czynnosci zwigzane z wykonaniem
robét budowlanych dla poszczegdlnych pozycji dla kazdego miesigca,

e) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzglednia czasu na wykonanie robot
budowlanych,

f) w Harmonogramie wystepujg niezgodnosci z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie
oraz btedy rachunkowe,

g) Harmonogram nie zostat podpisany badz zostat podpisany przez osoby nieupowaznione,

h) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg Przedmiaru Robot,

i) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie
za zgodg Zamawiajgcego/ Wspotfinansujgcego. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany
Harmonogram w terminie 5 dni roboczych lub w innym terminie wskazanym przez
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57)

58)

59)

60)

61)

62)

Zamawiajgcego liczac od daty:

a)wystgpienia niezgodnosci realizacji Przedmiotu zamoéwienia z zatwierdzonym
Harmonogramem,

b) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w Umowie lub OPZ majacych wptyw na
terminy wskazane w Harmonogramie,

c) wprowadzenia Programu Naprawczego.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajgcego na termin, warto$¢ czy zakres prac
objetych Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu
Harmonogramu uwzgledniajgcego powyzsze zmiany. Postanowienia pkt 55) stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program Naprawczy
celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci robdét budowlanych. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w powyzszym terminie jest podstawg do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej Wykonawcy. W przypadku, gdy
Program Naprawczy nie bedzie spetnia¢ oczekiwan Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy
zachodzi¢ bedzie obawa co do realizacji Umowy w terminach opisanych w § 3 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci na kazdym etapie realizacji Umowy z
konsekwencjami prawnymi opisanymi w zdaniu poprzedzajgcym.

W przypadku prowadzenia robdt w obszarze chronionym akustycznie, roboty muszg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z decyzjg sSrodowiskowg
lub przez stosowny organ. Jezeli wymaga tego technologia robét, Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia robdt 7 dni w tygodniu przez catg dobe po uzyskaniu zgody stosownego
organu.

Udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom przebudowujgcym sieci gestorow
(,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0., zaktad energetyczny, Orange itp.), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci na wniosek
Zamawiajgcego lub za jego zgoda.

Przektadanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego atestow i wynikdw badan laboratoryjnych,
o ile takie sg wymagane.

Dostarczenie — o ile jest to wymagane - wszystkich dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenie
0 rozpoczeciu robét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w
terminie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotédw, co nastgpi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte
wykonanie Umowy, w tym w szczegdlnosci za zaptate naleznego Podwykonawcom (Dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choéby takie zobowigzanie zaciggnat tylko
jeden z podmiotéw.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia
Zamawiajgcego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi w zakresie mozliwosci
i warunkow realizacji prac budowlanych w zakresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawcy,
ktérych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnied wynikajgcych z
gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/osob wtasciwych do kontaktow w
przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym
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1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

w okresie gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ na adres Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o
zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania
przesytki w placowce pocztowe] przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na
skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie — gdyby w
takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego,
zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy z najwyiszg starannoscig, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ustug i robét.
W zwigzku z pozyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania na realizacje czesci prac
objetych Przedmiotem Umowy ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ,Zielono —
niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu” o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do:
zapobiegania i przeciwdziatania konfliktowi intereséw,
zachowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich
procesach zwigzanych z realizacjg Umowy,
przeciwdziatania zmowom przetargowym,
zamieszczenia na swojej stronie internetowe] (jesli ja posiada) informacji o mechanizmie, o
ktorym mowa w § 5. W przypadku braku strony internetowej, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym miejsce upublicznienia tej informacji. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do
poinformowania swoich pracownikéw o tym mechanizmie.
Zamawiajacy informuje, ze projekt pn. ,Zielono — niebieski Ptock. Adaptacja do zmian
klimatu”, w ramach ktérego realizowany jest Przedmiot Umowy, jest finansowany ze Srodkéw
europejskich. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022
r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze $rodkdéw europejskich w perspektywie
finansowej 2021-2027, Wykonawca zobowigzuje sie do skfadania wyjasnien oraz
udostepniania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjy Umowy na Zadanie
Zamawiajgcego oraz wtasciwych instytucji kontrolnych.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
przekazanie terenu budowy w uméwionym terminie w Zakresie |,
przekazanie Dziennikow budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego roboét dla Zakresu |,
organizacja narad koordynacyjnych,
przystgpienie do odbioru czesciowego robot (w tym robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgtoszenia w ramach Zakresu |,

przystgpienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty ich
zgtoszenia w czesci dotyczacej Zakresu |,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny),
zaptata za roboty wykonane w ramach Zakresu |,

organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglagdow w okresie gwarancyjnym.
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10. Do obowigzkow Wspéifinansujgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w uméwionym terminie w Zakresie I,

2) przekazanie posiadanej dokumentacji umozliwiajgcej realizacje Przedmiotu Umowy,
Dziennikéw budowy dla Zakresu I,

3) zapewnienie nadzoru robot dla Zakresu I,

4) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

5) przystgpienie do odbioru czesciowego robdt (w tym robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty ich zgtoszenia w ramach Zakresu ll,

6) przystgpienie do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty ich
zgtoszenia w czesci dotyczacej Zakresu I,

7) uczestnictwo w odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym),
8) zaptata za roboty budowlane wykonane w ramach Zakresu ll,

9) uczestnictwo w przegladach w okresie gwarancyjnym organizowanych przez
Zamawiajgcego.

§5

Zgtoszenia nieprawidtowosci

1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z wymogami unijnymi funkcjonuje mechanizm
umozliwiajgcy sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub naduzyciach
finansowych w ramach projektu pn. ,Zielono — niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu”.
Wszelkie sygnaty, zgtoszenia lub skargi w tym zakresie nalezy kierowa¢ bezposrednio do
wiasciwych instytucji zewnetrznych, wskazanych w ust. 3.

2. Przestane zgtoszenia podlegajg ochronie przed dziataniami o charakterze odwetowym,
zgodnie z przepisami o ochronie sygnalistow.

3. Zamawiajacy informuje o mozliwosci zgtaszania do Instytucji Zarzadzajacej (12), Instytucji
Posredniczacej (IP) lub Instytucji Wdrazajacej podejrzenia o niezgodnosci projektu pn.
»Zielono — niebieski Ptock. Adaptacja do zmian klimatu” lub dziatan Zamawiajgcego z KPON
(Konwencja o Prawach Osdéb Niepetnosprawnych) lub KPP (Karta Praw Podstawowych).
Sygnaty, zgloszenia Ilub skargi dotyczace wystgpienia niezgodnosci projektu z
postanowieniami KPP lub KPON mogg przekazywac osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub
ich petnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczagce we wdrozeniu funduszy Unii
Europejskiej, strona spoteczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomoca (zgtoszenie w kazdej z
ponizszych form odnosi takie skutki, jakby byto przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w postaci przesytki listowej na adres ministerstwa: Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo
Klimatu i Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Pariska 97, 00-834 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub z
wykorzystaniem publicznej ustugi rejestrowanego doreczenia elektronicznego lub
publicznej ustugi hybrydowej, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1045, z pdzn. zm.),

3) formularza internetowego e-Nieprawidtowosci, dostepnego na stronie
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3.

www.feniks.gov.pl,

4) mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail:
rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl,

5) doreczenia osobistego do kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul.
Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa lub kancelarii Ministerstwa Klimatu i Srodowiska, ul.
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Pariska 97, 00-834 Warszawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania swoich pracownikéw oraz podwykonawcow z
trescig niniejszych zapiséw oraz umozliwienia im korzystania z opisanych mechanizmow
zgtaszania nieprawidfowosci.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o
prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia jako wymagajgce zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy przez
caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia

Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo:

1) Zzadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogéw i dokonania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

W trakcie realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni —
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie, badZ innym miejscu przez niego wskazanym,
wybrane przez Zamawiajgcego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegdlnosci:

- okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce - kopie umowy/umdéw o prace zatrudnionych pracownikow
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony),

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen;

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, ktdrych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci:

- okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonywane s3 przez pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o
prace oraz podpisem zatrudnionego pracownika.

Zadane przez Zamawiajagcego dowody, o ktérych mowa powyzej bedy zawieraty
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajgcego
Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w
przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 3, Zzadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w wezwaniu
Zamawiajgcego, a okreslonych w ust. 3 pkt 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajgcego, Wspétfinansujgcego i Wykonawcy

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajgcego
WYZNACZA SIE: veeererserrsssenrsssenrsssennessnassssnassssnnssssssnns

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Wspétfinansujgcego
WYZNACZA SI€: weereeeeeeetierertreeeeeeesteeeesteseaeseseeesnees

19

,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa
wraz z przebudowa infrastruktury technicznej w ul. Norbertariskiej, ul. Swierkowej, ul. Partyzantéw,
ul. Gtowackiego oraz ul. Batorego”



Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza
S terrsnrsisnnsisssnsisssnsssssanasssssasssssnnsssanssssnasessnasssesnsen
Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy wyznaczajg Inspektoréw Nadzoru:

....................................................... - branza sanitarna (,,Wodociggi Ptockie” Sp. z 0.0.),
........................................................ - branza drogowa (Miejski Zarzad Drog),
........................................................ - branza elektryczna (Miejski Zarzad Drdg),
.......................................................... — Inspektor ds. zieleni (,,Wodociggi Ptockie” Sp. z 0.0.).

Osoby, o ktérych mowa powyzej, beda dziata¢c w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana oséb okreslonych w ust. 1 — 4 nie stanowi zmiany Umowy, a wymaga jedynie
niezwfocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy personel wskazany
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego, tj.

1) funkcje Kierownika budowy i Kierownikéw robét budowlanych bedg petnié¢ nastepujace
osoby:

(Kierownik budowy i kierownicy robét):
Q) eerrrerneeceenseeesenessnesenanesneasnsnees — uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
petnigcy jednoczesnie funkcje Kierownik Budowy — branza sanitarna,

o) IR SRR — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy
jednoczesnie funkcje Kierownika Robdt — branza drogowa,

C)  eeeerrerneecseeennesseenssenesnnsesnsesnnsesneasnses - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych petnigcy jednoczesnie funkcje
Kierownika Robét Elektrycznych i Elektroenergetycznych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie
robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej lzby Inzynierow Budownictwa.

Dane osobowe Kierownika budowy oraz Kierownikow robdét wraz z kopiami: swiadectw
kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczenia o przynaleznosci
do wtasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierdw Budownictwa oraz oryginaty
oswiadczen wyzej wymienionych oséb o objeciu obowigzkéw na budowie przedtozone
zostang Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy.
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11.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robot
branzowych przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego
Kierownika budowy, Kierownika robét powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego
stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do
proponowanej zmiany oséb, o ktédrych mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ztozenia do
Zamawiajgcego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi/niepotwierdzajgcymi spetnienie przez osoby proponowane na dane
stanowisko, wymagan wynikajgcych odpowiednio z SWZ badz z oferty Wykonawcy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji Przedmiotu Umowy, tj. kierowania
robotami badZz kierowania budowg, nadzorowania, innych oséb niz wskazane przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego badz w ust. 1 lub
nieskierowanie do realizacji zamoéwienia ktérejkolwiek z oséb wskazanych przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego badZz w ust. 1, stanowi
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
kary umownej Wykonawcy.

Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo powyzszych osob, jednakze przy nieobecnosciach trwajacych wiecej niz 14 dni
osoba zastepujgca powinna spetni¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang
osobe, przy czym nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni
od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robét przez
dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody w tym przedmiocie.
Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania budowg osdb, co do ktérych
Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej Wykonawcy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze,
a w przypadku prowadzenia robét budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w
dni ustawowo wolne od pracy, rowniez w tych dniach, a kierownicy robdt codziennie
w okresie prowadzenia robot w danej branzy — rowniez w przypadku prowadzenia robét
budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Wspoétfinansujgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej
nieobecnosci Kierownika budowy na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajgcego,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
kary umownej Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczgcych ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w
przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak
nie krétszym niz 7 dni, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy i naliczenia kary umownej Wykonawcy.
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Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

§9
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$é przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi
za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajace
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub podmiot dziatajgcy na jego
zlecenie (m.in. przez ktéregokolwiek z jego Podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego), wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w
tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci
odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w zasadach wyceny wartosci
odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5
do Zarzadzenia nr 2738/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 paZdziernika 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powotania zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym (z
pdzniejszymi zmianami, w tym wynikajgcymi z Zarzadzenia nr 4268/2023 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku). Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych drzew
oraz wyliczenia wysokosci wartosci odtworzeniowej drzew, okreslone odpowiednio w
Zataczniku Nr4iNr 5 do w/w Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Ptocka, dokonywane bedg przez
Inspektora Nadzoru prac w terenach zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych
na niego w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

§10
Kontrole Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub jego przedstawiciele, w tym Inspektorzy Nadzoru mogg takzie
przeprowadzaé state i okresowe kontrole terenu budowy pod wzgledem stosowania
przepisbw w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych i ochrony
Srodowiska.

Wykonawca bedzie brat udziat w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub innym uzgodnionym z

Zamawiajgcym miejscu oraz przyjmuje do wiadomosci, iz zebrania takie odbywac sie bedg 1

(raz) w tygodniu w catym okresie realizacji Umowy, z mozliwoscig wydtuzenia lub skrécenia

czasu pomiedzy poszczegdlnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez Strony.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad

koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalng, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca bedzie brat udziat takze

w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiajgcego i/lub

Wspoétfinansujgcego na terenie budowy. Podczas kazdej z narad Zamawiajacy i/lub

Wspdtfinansujgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy informacji o postepie prac irobdt,aw

szczegoblnosci:

1) analizy postepu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz
z zaznaczeniem istniejgcych i przewidywanych opdznien oraz ze wskazaniem wptywu
opdznien na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjetych przez
Wykonawce dziatan naprawczych,

22

,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa
wraz z przebudowa infrastruktury technicznej w ul. Norbertariskiej, ul. Swierkowej, ul. Partyzantéw,
ul. Gtowackiego oraz ul. Batorego”



2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

3) kroétkiego opisu prac i robét zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziatem
na poszczegdlne branze wraz z dokumentacjg fotograficzna,

4) informacji o liczbie pracownikdéw pracujacych w ostatnim tygodniu z podziatem na branze
oraz informacje o liczbie pracownikéw planowanych do realizacji robét w kolejnym
tygodniu z podziatem na branze,

5) listy sprzetu Wykonawcy na terenie budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami;
6) listy zgtoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawcéw,

7) sprawozdania z wykonania zobowigzania, dotyczgcego dokumentéw Wykonawcy wraz z
informacjg dotyczgcg statusu ich zatwierdzenia.

Zamawiajgcy jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Osoby sprawujgce nadzér inwestorski nad realizacjg Inwestycji bedg posiadaty odpowiednie
kwalifikacje w powyzszym zakresie.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie kontrolowaé sposdb realizacji robdét przez Wykonawce.
W przypadku jego niezgodnosci z Umowg, moze - niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym,
dotyczacych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na kazdym etapie prac zadaé
usuniecia wad i wykonania danych robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego do niezwtocznego, jednak nie
pdzZniej niz w ciggu 5 dni roboczych lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
wyjasniania pytan lub watpliwosci dotyczgcych Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje ktérekolwiek ze $wiadczen w sposdb sprzeczny z Umowa,
Zamawiajgcy moze go wezwac do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze on
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robét innemu Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania odrebnego upowaznienia sgdowego, na koszt i odpowiedzialno$é
Wykonawcy, potrgcajgc  koszt wykonania zastepczego z naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. Wykonawca umozliwi wykonanie
danego zakresu robdt innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy powierzyt wykonanie tych
robot.

§11
BHP i ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, a takze postanowien przepisow
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 47, poz. 401) lub innych aktéw zastepujacych lub modyfikujgcych niniejsze przepisy.

Wykonawca potwierdza, ze jest w petni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo Zamawiajgcego
do odmowy wstepu na teren budowy lub usuniecia z terenu budowy jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej lub dziatajgcej na rzecz Wykonawcy, ktéra w uzasadnionej opinii
Zamawiajgcego, pracuje w sposOb niezgodny z zasadami powyzszych norm i przepiséw
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prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do zdyscyplinowania tej osoby.

Wykonawca dopilnuje, aby caty personel zostat wyposazony we wiasciwy sprzet ochrony
osobistej i ochronng odziez roboczg oraz dopilnuje, aby uzywano wymaganego sprzetu
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy.

§12
Ochrona mienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia podpisania Protokotu Odbioru
Korcowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, ktére zostato zabezpieczone wedtug racjonalnych
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a jezeli Wykonawca nie
wyda odpowiednich wytycznych to bedzie zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem mienia Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego zabezpieczonego wedtug
uznania Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie takze strzec bezpieczeristwa mienia i
0sOb znajdujgcych sie na terenie budowy za jego wiedzg, w tym takzie zapobiec
ewentualnym szkodom poniesionym przez osoby trzecie.

Ochrona, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ sprawowana przez Wykonawce przez
24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w tygodniu.

W zwigzku z powyziszym Wykonawca ma obowigzek wtasnym staraniem i w ramach
Wynagrodzenia zabezpieczyé teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami, zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywaé w nalezytym porzadku
i stanie technicznym teren budowy.

Wykonawca naprawi na swoj koszt wszelkie szkody powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ w mieniu wtasnym, mieniu Zamawiajacego/ Wspétfinansujacego lub
0s0b trzecich. W szczegélnosci dotyczy to szkdd spowodowanych przez Wykonawce na skutek
niezapewnienia nalezytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robét.

§13
Wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy zaptaci Wykonawcy tgcznie

szacunkowe wynagrodzenie brutto w wysSokoSCi  cccrcceeccerccsnnsenncsennnes zt (stownie ztotych:
............................ 00/100 ), w tym: wartos¢ netto ...........ccceeeeeunenennn.. 2t Oraz podatek VAT:
............................................. z,

w tym

1) za wykonanie Zakresu | (Przedmiar nr 1 i 2) — szacunkowe wynagrodzenie brutto

...................... ztotych (sfownie ztotych: ...........cueueveuennnn.. 00/100), warto$¢ netto:
......................... ztotych, podatek VAT: .............. ztotych,

2) za wykonanie Zakresu Il (Przedmiar nr 3) — szacunkowe wynagrodzenie brutto
......................... ztotych (stownie ztotych: ............cccceuerveeeeuenn.... 00/100), warto$¢é netto:
..................... ztotych, podatek VAT: ........................ ZtOtych,
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2.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien § 14 Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego  odpowiednio w  ust. 1 i wynikajacego
z oferty Wykonawcy (pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy).

Wynagrodzenie uwzglednia na dzien podpisania Umowy wszelkie naktady, koszty, opfaty itp.
jakie wymagane sg przy realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci wszystkie roboty
budowlano-montazowe oraz wszelkie inne prace, do ktérych realizacji zobowigzat sie
Wykonawca w § 4 Umowy, wigcznie z optatami wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcow
(obstuge geodezyjng, optaty za zajecia pasa drogowego, optaty za wode, energie, wywoz
i utylizacje materiatéw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki,
koszty zgdd, decyzji, opinii oraz wynagrodzenie za przeniesienie majgtkowych praw autorskich do
sporzgdzonej dokumentacji powykonawczej.

. Podstawg do rozliczen finansowych jest obmiar robét w oparciu o Harmonogram rzeczowo-

finansowy aktualizowany zgodnie z §4 ust. 2 pkt 53). Rozliczenia robét, nalezy dokonaé zgodnie
z 8§17 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia tylko
za roboty i prace faktycznie wykonane przez Wykonawce i protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego, a Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego roszczenie o wyptate wynagrodzenia w kwocie
maksymalnej okreslonej w ust. 1.

Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce Tabeli
Przedmiaru Robdét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny Przedmiotu zamdwienia na
wtasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, w oparciu o SWZ w tym Opisu Przedmiotu Zamdwienia, oraz
sporzgdzone we wiasnym zakresie kalkulacje. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w obmiarze ofertowym. Dopuszczalng zmiane wynagrodzenia
stanowi zwiekszenie lub zmniejszenie zamdwienia podstawowego wynikajgce z zastosowania
mechanizmu obmiaru robdt i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru robdt
faktycznie wykonanych, waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z § 14 oraz przypadku
uregulowane w § 15i § 26 ust. 2 pkt 3) Umowy.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia

Czes¢ | — Zmiana wysokosci wynagrodzenia dla Zakresu |, Il (Roboty budowlane, Dokumentacja
powykonawcza, Pozwolenie na uzytkowanie/Zgtoszenie zakonczenia robét).

1.

Zamawiajacy, dla oddania zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 13 ust. 1 pkt 1) — 2) Umowy — na warunkach i zasadach okreslonych
postanowieniami § 14 (Czes¢ 1).

Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu — nie podlega wynagrodzenie
Wykonawcy wprowadzone do Umowy w zwigzku z postanowieniami § 26 Umowy.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, pod linkiem:
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https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych, poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca, za
ktdry zostata wystawiona faktura VAT podlegajgca waloryzacji.

Sciezka dostepu do wskaznika: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zakfadke:
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny w budownictwie —>
WskazZniki cen produkcji budowlano-montazowej —> Przejdz do danych DBW (w szeregu
czasowym nalezy zaznaczy¢ miesigce objete waloryzacjq)

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen Ww(n)

wyliczony wedtug wzoru:
Wl WZ WS Wn—l Wn

W,
W, = 1— * * * * b - 4 *
wem) = @+ (1= a) X (55X 755 % 790 * o0 100 ~ 100

)

gdzie:

»Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca

,a" — staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy cze$é wynagrodzenia, ktére nie podlega

waloryzacji (element niewaloryzowany)

,WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca i roku otwarcia oferty = 100

,W1" —wskaznik ,, 1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SW2”, W3",... —wskazniki ,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowe] publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Whn-1 — wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, za ktdry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

,Wn" — wskaznik ,n” z miesigca, za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkg;ji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego

Wi
Wym) =a+ (1 —a) X (Wym-1)X)

wskaznika dla miesigc n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n
gdzie:

»Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
»Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc, za ktory nastgpito
wystawienie faktury - iloczyn wskaznikow:

W, W, W, W W,

3

x x X x
100 100 100 100 100

,Wn" — wskaznik ,,n” z miesigca, za ktdry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano- montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji mozna wykorzystaé kalkulator waloryzacji udostepniony na stronie
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Gtéwnego Urzedu Statystycznego pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
Sciezka dostepu do kalkulatora: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke:
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Katalog -> Aplikacja ,,dane do waloryzacji” -> Kontrakty
budowlane (formuta jednowskaznikowa).

W przypadku recznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100 ) nalezy
oblicza¢ z doktadnoscig do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczegdélnych
dziatan mnozenia nalezy zaokragla¢ do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5.

10.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktéry
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 4 stosuje sie odpowiednio do:

a) wskaznika, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
wskaznik lub podmiot,

b) innego wskaznika najbardziej zblizonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzezeniem, ze w przypadku
watpliwosci w zakresie ustalenia wtasciwego do zastosowania wskaznika, ostateczna
decyzja w tym zakresie jest po stronie Zamawiajgcego.

Kwoty nalezne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, w odniesieniu do daty otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, poczawszy od 6 miesigca
kalendarzowego, w ktérym realizowane s3 roboty budowlane (np. roboty budowlane
rozpoczety sie 15 stycznia 2026 roku, pierwsza waloryzacja bedzie dotyczyé wynagrodzenia
za okres rozliczeniowy lipiec 2026 roku) pod warunkiem, ze wzrost cen na podstawie
wskaznika cen produkcji budowlano — montazowej w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w
ktorym nastgpito otwarcie ofert przekroczy 5%. Jedli w terminie tym nie wystgpi
przekroczenie poziomu zmiany cen (5%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym
miesigcu, w ktdérym nastgpi zmiana cen. Waloryzacje stosuje sie do osiggniecia limitu
waloryzacji +/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien art. 439 ust. 3 Pzp. waloryzacji.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu
(+/- 10%), o ktérym mowa w ust. 6.

Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty wskazane w Protokotach odbioru czesciowego za
Roboty budowlane, wykonane w terminach umownych. W przypadku, gdy nastgpito
przekroczenie terminu realizacji Robét budowlanych, z powodu okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Wynagrodzenie za roboty wykonane po terminie
umownym, nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

Z uwagi, iz publikacja wskaznikéw w biuletynie GUS odbywa sie z opdznieniem, waloryzacja
wynagrodzenia dla biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS
ogtosi wskazniki dla danego okresu objetego fakturg i protokotem odbioru.

Po opublikowaniu wskaznikéw GUS, dotyczgcych okresu rozliczeniowego, za ktory
wystawiona zostata faktura, Wykonawca ma prawo doreczyé Zamawiajgcemu pisemne
zawiadomienie ze wskazaniem: (i) wartosci wskaznikow waloryzacji dotyczacych
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktérych mowa w ust. 3, (ii) wartos¢ waloryzacji
obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT
obejmujgcych  wynagrodzenie podlegajgce  waloryzacji (dalej: ,Zawiadomienie o
waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7
dniroboczych od daty ztozenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawce. Po akceptacji
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca wystawi korekte do faktury, ktérej waloryzacja
dotyczy.

Uwzgledniajgc prawie dwumiesieczne opdznienie w publikacji wskaznikéw przez GUS,
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, za ktdéry opublikowane zostaty
wskazniki (np. wskaznik dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczern 2027 roku,
opublikowany zostanie w miesigcu marcu 2027 roku, a zatem Wykonawca do konca kwietnia
2027 roku musi ztozy¢ zawiadomienie o waloryzacji).

Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w ust. 10 terminowi doreczenia
Zawiadomienia o waloryzacji oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje
Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za ktéry faktura VAT zostata juz wystawiona i dla
ktérego opublikowano wskazniki w biuletynie GUS.

W przypadku, gdy warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia z tytutu wykonania Robot
budowlanych danego okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4,
bedzie miata wartos¢ ujemng, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
okreslajace: (i) wartosci wskaznikow waloryzacji dotyczacych wynagrodzenia za dany okres
rozliczeniowy, o ktérych mowa w ust. 3, (ii) warto$¢ waloryzacji obliczonej zgodnie
ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujacych wynagrodzenie
podlegajgce korekcie z tytutu waloryzacji (dalej: ,,Wezwanie do korekty”) zobowigzany jest,
do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres
rozliczeniowy objety korektg z tytutu waloryzacji, obnizajgc Wynagrodzenie o wartos$é
waloryzacji obliczong zgodnie ze wzorem z ust. 4.

W przypadku zwioki Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia
wynagrodzenia z tytutu waloryzacji, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zadania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej za niewystawienie w terminie 15 dni od zfozenia przez
Zamawiajgcego Wezwania do korekty faktury korygujgcej, w kwocie okreslonej w Wezwaniu
do zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia objetego fakturg VAT, podlegajgcego zmianie
z tytutu waloryzacji. Ponadto, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia kwoty
okreslonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelnosci
z innych tytutéw prawnych.

Na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedktadania zbiorczych faktur VAT dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza
Faktura Waloryzacji), ktore bedg obejmowac wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz
Wezwania do korekty powstate w danym okresie rozliczeniowym, przy czym okres objety
Zbiorczg Fakturg Waloryzacji nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce. Powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu Zawiadomien o waloryzacji dla
miesiecznych okresow rozliczeniowych, zgodnie z terminami okreslonymi w ust. 10.

W przypadku faktur/y za ostatni okres rozliczeniowy za Roboty budowlane wykonane w
terminie umownym, waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu miesiecznych
wskaznikéw GUS dostepnych na dzien wystawienia faktur/y.

W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w sktad ktérego
bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowaé Srednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji przed
uptywem trzeciego miesigca kalendarzowego nastepujacego po ostatnim miesigcu
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18.

19.

wchodzacym w sktad okresu rozliczeniowego, za ktéry opublikowane zostaty wskazniki.

Celem unikniecia watpliwosci potwierdza sie, ze postanowienia § 14 Cze$¢ | Umowy stanowig
tzw. ,klauzule automatyczng”, co oznacza, ze ich zastosowanie stanowi automatyczng
zmiane Umowy, bez potrzeby jej aneksowania. Jednocze$nie, Zamawiajacy przewiduje i
dopuszcza mozliwos¢ zawierania aneksow do Umowy w zwigzku z zastosowaniem
postanowien § 14 Cze$¢ | Umowy, dokumentujacych zmiany zwigzane z waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli bedzie to uzasadnione lub zajdzie taka koniecznosé w toku
realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Sposoéb obliczenia wysokosci waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 14 Czes¢ | Umowy, na przyktadzie, stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie § 14 Czes$¢ | Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione
s nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Czesc Il - Zmiana wysokosci wynagrodzenia

1.

Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy - w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych zasadach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki
podatku od towardéw i ustug (VAT),

2) zmiany stawki podatku akcyzowego, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku
akcyzowego,

3) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat dla pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach

kapitatowych,
jesli zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) — 5) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce —  co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie okreslonym w ust. 1
pkt 1) — 5), bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce wraz ze szczegdétowym wyliczeniem nowego wynagrodzenia, w
szczegolnosci Zamawiajacy wymaga:
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1) przedstawienia przez Wykonawce zasad kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
Umowy oraz zatozen co do wysokos$ci dotychczasowych oraz przysztych kosztow
wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych
zatozen;

2) wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 5) na wysokos$¢ kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce;

3) przedstawienia szczegdtowe] kalkulacji proponowanej zmienionej wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazania adekwatnosci propozycji do zmiany
wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku braku wykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1) — 5) na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia
wykazujgcego wptyw zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i
szczegodtowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1) — 5), obejmowaé bedzie
wyfacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 1 pkt
1) —5), jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Wykonawca ztozy uzasadniony wniosek, o
ktérym mowa w tych postanowieniach, do Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wejscia
w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek po tym terminie —zmiana wynagrodzenia
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, wykonywane od chwili jego ztozenia.

§15
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmujg nastepujgce definicje:

1) Roboty dodatkowe — sg to roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére tgcznie spetniajg
nastepujgce wymogi:
e nie zostaly ujete w Dokumentacji projektowej (stanowigcej czes¢ Umowy), ani w
Tabeli Przedmiaru Robét,

e 53 niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej,

e ktorych wykonanie nie jest jedynie skutkiem zmiany ilosci pozycji przewidzianych w
Tabeli Przedmiaru Robét (w gére lub w dét),

e a ktorych brak uniemozliwiatby zakonczenie Inwestycji lub mdgtby spowodowaé
wadliwe wykonanie Przedmiotu Umowy.

2) Roboty zamienne — sg to roboty budowlane, ustugi lub dostawy zastepujgce w catosci lub
w czesci roboty pierwotnie przewidziane w Dokumentacji projektowej lub Tabeli
Przedmiaru Robdt, wykonywane przyktadowo w innej technologii, z innymi materiatami
lub w innym rozwigzaniu technicznym, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji i
parametréw wymaganych Dokumentacjg projektowa.

3) Roboty zaniechane — s3 to roboty budowlane, ustugi lub dostawy ujete w Dokumentacji
projektowej lub Tabeli Przedmiaru Robodt, ktérych wykonania Zamawiajgcy rezygnuje w
catosci lub w czesci.

4) Zmiany iloSciowe — sg to zmiany (zwiekszenie lub zmniejszenie) ilosci robdt ujetych w
Tabeli Przedmiaru Robot, wynikajace wytgcznie z powykonawczych obmiarow
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geodezyjnych, bez zmiany rodzaju robdt, technologii, materiatdw oraz funkcji robét,
niepowodujace powstania robét dodatkowych ani zamiennych.

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwosc:
e zaniechania czesci robdt (roboty zaniechane),

e wprowadzenia robot zamiennych,

e wprowadzenia robét dodatkowych,

e dokonania zmian iloSciowych.

Kazdorazowa zmiana zakresu rzeczowego (roboty zaniechane, zamienne, dodatkowe)
wymaga poinformowania drugiej Strony oraz sporzadzenia i podpisania przez Strony
Protokotu koniecznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Roboty zaniechane, zamienne oraz dodatkowe rozliczane sg w jednym z dwéch trybdw:

a) Tryb uproszczony — stosuje sie, gdy wycena robdét zaniechanych, zamiennych lub
dodatkowych jest mozliwa w oparciu o ceny jednostkowe z Tabeli Przedmiaru Robot
ztozonej do oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji podstawg wykonania i rozliczenia tych
robét jest podpisany przez obie Strony protokot koniecznosci. Zmiany te wprowadzane sg
zbiorczo do Umowy na podstawie Aneksu Koricowego, zawieranego po zakonczeniu
wszystkich robét, a przed wystawieniem faktury koncowej.

b) Tryb kosztorysowy — stosuje sie, gdy wycena robdt zamiennych lub dodatkowych nie jest
mozliwa na podstawie Tabeli Przedmiaru Robét. W takiej sytuacji podstawg wykonania i
rozliczenia tych robdt jest podpisany przez obie Strony Protokdt koniecznosci oraz
zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys. Zmiany te wprowadzane s3 do Umowy na
podstawie Aneksu (dopuszcza sie forme aneksu zbiorczego sporzadzanego w cyklach
potrocznych).

Wycena robét w trybie kosztorysowym (ust. 3 lit. b) opiera sie na wskaznikach cenotwodrczych
ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, stosowanych w nastepujacej kolejnosci: stawki dla Ptocka, Mazowsza, kraju.
W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wedtug faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wynagrodzenie za roboty zamienne w trybie
kosztorysowym stanowi rdznice pomiedzy wartoscig robét zamiennych a wartoscig robét
pierwotnych.

Wartos¢ robot zaniechanych okresla sie na podstawie Tabeli Przedmiaru Robét. Warto$é robot
zaniechanych pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 13 ust. 1 Umowy, co
zostanie ujete w Aneksie KoAcowym.

Zamawiajgcy okresla limit robot, ktére mogg zostaé zaniechane, przy czym fgczna wartosé
robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 Umowy.

Zmiany ilosciowe - w ilosciach ujetych w Tabeli Przedmiaru Robdt — zmniejszenie badz
zwiekszenie — wynikajgce z powykonawczych obmiaréw geodezyjnych nie stanowig roboét
dodatkowych ani robét zaniechanych. W takim wypadku:

e zachowuje sie ten sam rodzaj robét, technologie, materiaty i funkcje robdt,

e wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zwiekszeniu lub zmniejszeniu,
stosownie do faktycznych ilosci robét wynikajgcych z obmiardw,
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6.

e powstate odchylenia w wartosci wynagrodzenia zostang uwzglednione w obmiarach
powykonawczych oraz rozliczone zostang na biezgco w Protokole Odbioru Czesciowego,
na etapie odbioru korncowego i rozliczenia koncowego Inwestycji Strony podpisza dla celéw
dokumentacyjnych formalny aneks obejmujacy zmiany ilosciowe.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy pojawia sie watpliwos¢, czy dane $Swiadczenie
stanowi roboty dodatkowe czy jedynie zmiane ilosciowg, Strony zgodnie przyjmuja, ze:

e jezeli dany rodzaj robot jest ujety w Dokumentacji projektowej i Tabeli Przedmiaru Robét,
a zmianie ulega wytacznie jego ilos¢ — mamy do czynienia ze zmiang ilosciowq,

e jezeli dany rodzaj robdt nie jest ujety w Dokumentacji projektowe] ani Tabeli Przedmiaru
Robdt, a jego wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego ukonczenia inwestycji — mamy
do czynienia z robotami dodatkowymi.

§16
Podwykonawcy

Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania
kazdego Podwykonawcy oraz jego pracownikéw tak, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia i /lub zaniedbania jego wtasne, jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcdw i oséb do kontaktu zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych i/lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy Wykonawca wykona za pomocg Podwykonawcow:

oraz innych Podwykonawcdw, ktérzy na tym etapie postepowania nie sg nam znani.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét, dostaw i
ustug, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym
reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o
podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robodt, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez Podwykonawce lub Dalszego
podwykonawce — wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub z Dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nie moze
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b)

d)

f)

g)

h)

byc¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi, roboty budowlanej,

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym i Wspodtfinansujgcym a
Wykonawcg (zakres robot powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy czesc
zamoéwienia publicznego),

faktury czesciowe Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedg tozsame,

wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i
Wspotfinansujgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy, PZJ,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca Ilub Dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona
na rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa
o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujgce postanowienia:

o strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia
kaucji, na podstawie ktérej Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) wptaci kwote
kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy (Podwykonawcy) w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

« w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(Podwykonawca) jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez
Podwykonawce (Dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastgpi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

o dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa
z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne
oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana
przez Wykonawce (Podwykonawce) z wystawionych przez Podwykonawce
(Dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji
lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy (Dalszemu podwykonawcy), co do
ktérego odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty budowlane - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Tabeli
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j)

k)

a)

Przedmiaru Robdt), a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang czes$c
dokonywanego odbioru robdt nie moze byé wyzisza niz przewidziane w niniejszej
Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze termin realizacji robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy
nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét Umowg (Harmonogramem) i nie
stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w terminie okreslonym w niniejsze;j
Umowie;

tryb zatrudnienia Dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit.
a)-m) w umowach z Dalszymi podwykonawcami,

podstawy zapfaty wynagrodzenia Dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszym
podwykonawcom,

termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

wymoég zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w SWZ, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie Podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé postanowien:

1)

2)

3)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

uzalezniajgcych odbiér robét budowlanych przez Wykonawce od Podwykonawcy, od
odbioru tych robdt budowlanych przez Zamawiajgcego/Wspétfinansujagcego od
Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpié¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu
na zasadach okre$lonych w ust. 6.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku, jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w
przypadku, jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6i 7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca robdét budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonejw § 13 ust. 1 Umowy oraz umow, ktdre nie majg bezposredniego zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidéw, umdw najmu zaplecza
budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktdrym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
nie moze by¢ dtuziszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 3.000,00 zt. za kazde
stwierdzone naruszenie. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 13 Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
Podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunag¢ takiego
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17.

18.

19.

20.

Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa,
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian postanowied uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6i 7,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
Dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powofat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi,
ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy.

§17
Rozliczenie Przedmiotu Umowy

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi weditug nastepujgcych zasad,
tj. wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, ptatne bedzie w nastepujacy
sposoéb:

1) Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy:

a) rozliczenie za wykonanie robét budowlanych bedzie nastepowato na podstawie
faktycznego zaawansowania robét (obmiar powykonawczy) i cen jednostkowych
zawartych w Tabeli Przedmiaru Robét,

b) rozliczenie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i
fakturami koricowymi wystawionymi oddzielnie dla Zamawiajgcego na Zakres | i na
Wspoffinansujgcego na Zakres Il z zastrzezeniem, ze faktury koricowe bedg
wystawiane na kwoty stanowigce nie mniej niz 10% wynagrodzenia dla danego
Zakresu, o ktérych mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1, 2,
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c) podstawa do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych —dalej POC lub
protokoét odbioru korncowego Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze protokét
odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koficowego podpisane zostang przez
Kierownika budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego lub Wspdtfinansujgcego (w zaleznosci od Zakresu), po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy
Wykonawcg, a Podwykonawca realizujgcym roboty/dostawy objete odbiorem przez
Zamawiajgcego/Wspdtfinansujagcego. Podstawg do wystawienia czeSciowych
protokotéw odbioréow (POC) jest zatwierdzona przez Kierownika Budowy lub
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektoréw Nadzoru Karta Obmiaru Robdét wraz
z zatacznikami, ktorymi sg m. in.: wyliczenie ilosci obmiarowych, geodezyjne
obmiary robét, inspekcje TV wraz z raportami, sprawozdanie z badan zageszczen,
protokoty préb szczelnosci, protokoty przekazania materiatéw, protokoty odbioru
skrzyzowan/ kolizji, inne protokoty odbioru robét zanikowych oraz oswiadczenie
(wzoér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy) o zgodnosci realizowanych
prac z zasadg DNSH (nieczynienia znaczacej szkody srodowisku),

d) jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich
odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi
protokoty odbioru robét dodatkowych, a na ich podstawie faktury,

e) podstawg do wystawienia faktur koncowych bedzie przekazanie Zamawiajgcemu
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/Zgtoszenia zakonczenia robét w ramach
danego Zakresu — o ile bedg wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego (przy czym w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy dopuszcza
uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/Zgtoszenia zakonczenia robot,
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci) i podpisanie protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

f) faktury czesciowe beda wystawiane nie czes$ciej niz raz w miesigcu. Okres
rozliczeniowy ma obejmowaé minimum 30 dni.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcow
i Dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia,
z wytgczeniem kwot potrgconych na poczet, np. naliczconych kar umownych i dowody
dotyczgce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom wykonujgcym prace podlegajgce odbiorowi. Oswiadczenia (Wzér
oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i nr 4 do Umowy), podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdw lub Dalszych podwykonawcow i inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub Dalszych
podwykonawcow wynikajgcych z umoéow o podwykonawstwo oraz oswiadczenia
Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcdéw o zgodnosci wykonanych prac z
zasadg DNSH (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy). Do kazdej faktury
Wykonawca zatgczy takze wtasne oswiadczenie o realizacji robot przez
podwykonawcow wraz z os$wiadczeniem podwykonawcy o realizacji robdét przez
dalszych podwykonawcéw lub o braku istnienia podwykonawstwa przed dniem odbioru
czesciowego robdt budowlanych (wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 6 i Zatgcznik nr 7
do Umowy).
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Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie
okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z zagdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

e ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, lub

e dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa
Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéw przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleznos¢ gtéwnag, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choc¢by jednego z dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 2 oraz w ust. 12 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w catosci do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i Podwykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i Podwykonawcy do zgdania odsetek. Termin zaptaty
takiej faktury bedzie liczony ponownie od daty uzupetnienia stosownych brakow.

Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
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11.

12.

13.

z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie obejmowal wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do koncowych faktur Przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
ich rozliczeniu do wysokosSci objetej ptatnoscig koncowa (wzér oswiadczenia stanowi
Zatgcznik nr 3 i Zatacznik nr 4 do Umowy) oraz oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcow
i Dalszych podwykonawcow o zgodnosci wykonanych prac z zasadg DNSH (wzér
oswiadczenia stanowi Zafacznik nr 5 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia
Podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w ostatnim okresie rozliczeniowym, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajgcego do przekazania naleznego
im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw, ktdrzy wykonywali roboty
objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczes$nie upowaznia Podwykonawcéw do jego przyjecia (przekaz), w kwocie
uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce — zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
umowa z podwykonawcg — usprawiedliwione w ocenie Zamawiajgcego potracenia, podanej
w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na
podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz Podwykonawcy. (Wzér
oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 8 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktur koicowych, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcéw/Dalszych
podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z
Wykonawcg/Podwykonawca (odrebnie dla kazdego Podwykonawcy/Dalszego
podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 9 do Umowy. Jezeli Wykonawca
w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej rdznicy pomiedzy wynagrodzeniem
Podwykonawcy/Dalszego  podwykonawcy wynikajgcym z  zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas przez
danego Podwykonawce/Dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
i Podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie skutkuje nie
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
i Podwykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca wystawi faktury na wskazane nizej podmioty, zwane takze ,,Ptatnikami”:

a) nabywce: Gmine Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock, NIP: 774-31-35-712,
Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drég, ul. Bielska 9/11, 09—400 Ptock, NIP: 774-18-78-
900 — z tytutu robét wykonanych w ramach Zakresu lI,

b) nabywce: Wodociagi Ptockie Spétka z o.0., ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09
— 402 Ptock, NIP: 774-23-69-968 — z tytutu robot wykonanych w ramach Zakresu I.

Termin pfatnosci faktur — 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Pfatnika wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, 8,12 — 13.

Zamawiajgcy/Wspdtfinansujacy dopuszczajg, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie
ptatnosci za wystawione faktury, pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego/ Wspotfinansujgcego ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony
w ust. 15 Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie wynosito réwnowartos¢ oprocentowania
w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzief ptatnosci dokonanej
przed terminem okreslonym w ust. 15 Umowy. Zamawiajacy/Wspétfinansujacy zastrzegaja,
iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w ust. 15 Umowy bedzie
uzalezniona od ich sytuacji ekonomiczno - finansowe;.

Zamawiajgcy dopuszcza, z wiasnej inicjatywy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury z tytutu realizacji Zakresu | w stosunku do terminu okreslonego w ust. 15 Umowy, w
zwigzku z dofinansowaniem Przedmiotu Umowy ze Srodkéw pochodzacych ze Zrédet
zewnetrznych, jezeli bedzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiajgcego oraz pozwoli
na to jego sytuacja ekonomiczno — finansowa.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie
z postanowieniami Umowy, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone
bezposrednio na konto bankowe Podwykonawcy wskazane w Umowie miedzy Wykonawca
a Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest
obowigzany do zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Ptatnika.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT — NIP: PL 774-23-69-968.

Wspétfinansujgcy: Gmina Miasto Ptock - Miejski Zarzad Drég oswiadcza, ze jest czynnym
podatnikiem VAT — NIP: PL 774-18-78-900.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

§18
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment
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Zamawiajacy/Wspoffinansujgcy oswiadczaja, ze ptatnosci za faktury bedy realizowane
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zapfate w tym
systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 17 ust. 15 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2026 r. poz. 38 ze
zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotdw,
o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. 2025 r. poz. 775 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikdéw VAT.

Jezeli rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogéw okres$lonych
w ust. 2 niniejszego paragrafu, ptatno$é z tej faktury zostanie wstrzymana do czasu wskazania
innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W
takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie ptatnosci za
okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w § 17 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego/Wspétfinansujgcego o numerze rachunku
spetniajgcego wymogi z ust. 2.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego lub Wspotfinansujgcego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia
zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

. Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajgcemu lub Wspodtfinansujgcemu wszelkie
obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajacego lub Wspoétfinansujgcego przez organy
administracji skarbowej oraz zrekompensowa¢ szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego lub
Wspotfinansujgcego , wynikajagcg w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, z zakwestionowanych
przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia § 18 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym podatnikiem

podatku VAT)
** (nalezy zaznaczyc¢ zgodnie z oSwiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§19
Forma faktury

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury w formie ustrukturyzowanej za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), na zasadach okreslonych w ust. 3 - 13
ponize;j.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666
ze zm.), zaden Ptatnik nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, o ktdrych mowa w art. 2 pkt. 3 ww. ustawy. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza
Umowa dokumentdow niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Klauzule KSeF:
Ponizsze postanowienia bedg miaty zastosowanie od dnia, w ktéorym Wykonawca zostanie
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zobowigzany do wystawiania i udostepnienia Zamawiajgcemu/Wspétfinansujgcemu faktur
ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (dalej: ustawa
o VAT) i od tego dnia bedg mialy pierwszenistwo w przypadku rozbieznosci z innymi
postanowieniami Umowy.

Wykonawca wystawi i udostepni Zamawiajgcemu/Wspotfinansujgcemu  faktury z
wykorzystaniem KSeF, chyba Ze zaistniejg przypadki, o ktérych mowa w ustawie o VAT
uniemozliwiajgce takie dziatanie lub uprawniajgce Wykonawce do innego dziatania —w takim
przypadku faktura zostanie wystawiona i udostepniona z uwzglednieniem zasad okreslonych
w ustawie o VAT i nizej wskazanych ustepow.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastepowac w oparciu o wystawione
na zasadach okreslonych w ust. 4 powyzej faktury na numer rachunku bankowego
Wykonawcy w terminie 30 dni.

Za date wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje sie date przestania faktury przez
Wykonawce do KSeF (art. 106na ustaw o VAT), a w przypadku faktur wystawianych w Trybie
Offline24 (art. 106nda ustawy o VAT), Trybie Offline — Niedostepno$é KSeF (art. 106nh
ustawy o VAT), Trybie Awaryjnym (art. 106 nf ustawy o VAT) — date, o ktérej mowa w art.
106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazang przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.
Natomiast w przypadku wystawienia faktury w okresie Awarii Catkowitej KSeF datg
wystawienia faktury jest data wskazana przez podatnika, o ktérej mowa w art. 106e ust. 1
pkt 1 ustawy o VAT.

Za dzien skutecznego doreczenia faktury Zamawiajgcemu/Wspétfinansujagcemu uznaje sie
dzien jej otrzymania w rozumieniu przepiséw ustawy o VAT; w przypadku faktury
ustrukturyzowanej bedzie to zatem dzien przydzielenia jej indywidualnego numeru
identyfikujgcego te fakture w KSeF.

Wykonawca wystawiajgc fakture/faktury przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz
Wspdtfinansujgcego: Miejskiego Zarzadu Drég (w ramach Zakresu 1) zobowigzuje sie w sekcji
Podmiot2 do wpisywania danych Gminy — Miasto Ptock (GMINA-MIASTO PtOCK, PI. Stary
Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP 7743135712) jako nabywcy. Ponadto wypetni obowigzkowy ele-
ment JST znakiem 1, ktory wskazuje, ze faktura dotyczy jednostki organizacyjnej Gminy-Mia-
sto Ptock. Nastepnie wypetni sekcje Podmiot 3 danymi Jednostki Organizacyjnej (Miejski
Zarzad Drég, ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock, NIP: 7741878900) wskazujac, ze jest ona odbiorca
faktury tj. okreslajac jej role w polu Rola —,8”.

Wykonawca wystawiajgc fakture/faktury przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur na rzecz
Zamawiajgcego: Wodociagi Ptockie Spoétka z 0.0. (w ramach Zakresu 1) zobowigzuje sie w
sekcji Podmiot2 do wpisywania danych Zamawiajgcego (,,Wodociggi Ptockie” Spétka z o.0., ul.
Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09 — 402 Ptock, NIP: 774-23-69-968) jako nabywcy
(odbiorcy faktury).

Jezeli ustawa o VAT dopuszcza mozliwo$é udostepnienia Zamawiajgcemu faktur (w ramach

Zakresu 1) w sposob inny niz przy uzyciu KSeF, takie faktury mogg zosta¢ doreczone
Zamawiajgcemu na jeden z nastepujgcych adreséw:

a) 09-402 Ptock, ul. H. A. Gradowskiego 11 - za date skutecznego doreczenia faktury
w takim przypadku bedzie uznawana data doreczenia Zamawiajgcemu przesytki
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listowej zawierajgcej ww. fakture, oznaczong odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg
o VAT (z zastrzezeniem, ze w przypadku braku odbioru takiej przesytki faktura bedzie
uznana za skutecznie doreczong po uptywie 14 dni od pozostawienia pierwszego
zawiadomienia o probie doreczenia takiej przesytki);

b) e-mail: faktury@wodociagi.pl - za date skutecznego doreczenia faktury w takim
przypadku bedzie uznawana data wystania przez Wykonawce Zamawiajgcemu
wiadomosci e-mail zawierajgcej ww. fakture, np. w formacie pdf, oznaczong
odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg o VAT.

11. Jezeli ustawa o VAT dopuszcza mozliwosé udostepnienia Wspoétfinansujgcemu faktur

12.

13.

(w ramach Zakresu Il) w sposdb inny niz przy uzyciu KSeF, taka faktura moze zosta¢ doreczona
Wspotfinansujgcemu na ponizszy adreséw:

a) Wspodtfinansujagcy Miejski Zarzad Drog: 09—-400 Ptock, ul. Bielska 9/11 - za date
skutecznego doreczenia faktury w takim przypadku bedzie uznawana data doreczenia
temu Wspoétfinansujagcemu przesytki listowej zawierajgcej ww. fakture, oznaczong
odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg o VAT (z zastrzezeniem, ze w przypadku
braku odbioru takiej przesytki faktura bedzie uznana za skutecznie doreczonag
po uptywie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o prébie doreczenia
takiej przesyiki);

b) e-mail: mzd@mzd-plock.eu - za date skutecznego doreczenia faktury w takim
przypadku bedzie uznawana data wystania przez Wykonawce temu Wspodtfinansuja-
cemu wiadomosci e-mail zawierajacej ww. fakture, np. w formacie pdf, oznaczong
odpowiednimi kodami zgodnie z ustawg o VAT.

Faktura bedzie uznana za prawidtowo wystawiong, jezeli zostanie wystawiona z
uwzglednieniem zasad wystawiania faktur okreslonych w ustawie o VAT.

Zasady, o ktérych mowa powyzej stosuje sie odpowiednio do zatgcznikdéw
ustrukturyzowanych.

§20
Odbiory robét

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Wspéifinansujgcego wpisem do Dziennika budowy
a takze pisemnie w przypadku odbioru koicowego o gotowosci do odbioru wykonanych
robaét.

llekro¢ w Umowie jest mowa o odbiorze koricowym, dotyczy on odbioru koncowego wszystkich
Zakreséw Umowy.
Zamawiajgcy/Wspodtfinansujgcy przystgpi do odbioru:
1) czeSciowego, w tym robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 8,
2) koncowego, w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 8,
3) ostatecznego — nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
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10.

przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego i Wspotfinansujgcego wpisem do Dziennika
budowy o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych
elementow rozliczeniowych sktadajgcych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia
tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego na witasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdét, a nastepnie
przywrdcié je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy oraz pisemnie
o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do odbioru koricowego, z zastrzezeniem,
ze wpis do Dziennika budowy dokonany zostanie przez Kierownika budowy i bedzie zawierat
jego oswiadczenie o zakoniczeniu robot budowlanych. Na podstawie otrzymanych informacji
i pod warunkiem przekazania przez Wykonawce Pozwolenia na uzytkowanie/Zgtoszenia
zakonczenia robdt wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg Zamawiajacy powota
komisje odbiorowa oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, powiadamiajgc o
tym Wykonawce. Forma dokumentacji powykonawczej jest okreslona w SWZ. Przewidywany
czas na dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajgcego to 7 dni od daty przystgpienia
do odbioru.

Odbiér robdt dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony
Umowy.

W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego lub
Wspétfinansujgcego powiadomi on pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac
jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robét i
zaproponuje nowy termin odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, nie przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej,
uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen (zgodnie z zapisami SWZ), Zamawiajagcy moze przerwac
odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$é techniczng, a po ich
wykonaniu powrdci¢ do kontynuacji czynnosci odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego /
Wspétfinansujgcego wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
robét Wykonawcy i wskazaé w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢
wraz z Wykonawcg sposéb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na
jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajgcy ma prawo - bez
wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o
warto$é ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdétmierne do rodzaju
ujawnionej wady - w takiej sytuacji obnizenie nastepuje poprzez dokonanie
inwentaryzacji mienia, a nastepnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz
przypadajgcym im kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robét. W przypadku, gdy nie jest
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to mozliwe obnizenie nastepuje w oparciu o obowigzujagce normy, specyfikacje
techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczern. Wybér opisanych powyzej
uprawnien nalezy wytagcznie do Zamawiajgcego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu
wnosi¢ zadnych zarzutdw,

2) jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odméwic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
3) jezeli wady sg istotne i nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

11. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioréw zostang spisane protokoty, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad i /lub usterek.

12. Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru (czesciowego, koricowego lub
ostatecznego) ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego terminie, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o
tym pisemnie Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego.  Zamawiajacy/Wspédtfinansujacy
wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady i/lub usterki. W takim przypadku
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad i/lub usterek innemu Wykonawcy, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskania odrebnego upowaznienia sgdowego
- w takim przypadku Strony zgodnie uznajg, ze wypetnione sg okolicznosci wskazane
w art. 480 § 3 k.c.

13. Podpisany przez Strony protokdét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

14. W przypadku braku mozliwosci zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy ma prawo do odszkodowania
w wysokosci petnej wartosci szkody.

§21
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptfaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 25 %
szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1) w przypadku odstgpienia od
Umowy lub rozwigzania Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 22, cho¢ nie wyltgcznie.
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Zamawiajgcy zachowuje w takich przypadkach prawo do roszczen z tytutu rekojmi, gwarancji
do prac dotychczas wykonanych.

2. Ponadto Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

zwtoke w wykonaniu robét budowanych ponad ktdérykolwiek z terminéw okreslonych
w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy - w wysokosci 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy (§ 13 ust. 1 Umowy) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

zwitoke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji, rekojmi, w wysokosci 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy (§ 13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, usterek; fakt ich
usuniecia musi by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzadzenia protokotu uznaje
sie, ze wady, usterki istniejg,

przerwe w realizacji robot powyzej 7 dni (8 i kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy
dojdzie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz nie zostanie to uzgodnione z
Zamawiajagcym/Wspdtfinansujgcym - w  wysokosci 0,05 % szacunkowego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o ktérym mowa § 4 ust. 2
pkt 53), w wysokosci 0,05 % szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13
ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

zwtoke w dostarczeniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu
Naprawczego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z
procedurg okreslong w § 16 Umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien
stwierdzenia naruszenia,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na budowie Kierownika budowy, w wysokosci
500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego/Wspotfinansujacego, w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde takie zdarzenie,

zwtoke w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wskazanym przez Zamawiajgcego/Wspoffinansujgcego terminie, w wysokosci
500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

zwtoke w umieszczeniu tablicy informacyjnej zgodnej z prawem budowlanym oraz
zgodnej z zasadami promocji projektow dla beneficjentow programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027 w wysokoéci 300,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

nieprzestrzeganie warunkéw Umowy w zakresie bhp i ochrony srodowiska lub ochrony
mienia w wysokosci 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

wbudowanie materiatu bez akceptacji wniosku materiatowego w wysokosci 3.000,00
zt za kazde stwierdzone naruszenie,

niedostarczenie na czas polis ubezpieczeniowych od ryzyk zgodnie z § 27 ust. 2 Umowy
— w wysokosci 0,05% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawecy (§ 13 ust. 1)

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
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okres$lonego przez Zamawiajgcego,

14) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie, nie
wiecej niz 10 % faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
ta zwtoka,

15) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3.000,00 zt, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw,

16) nieprzedtfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt
za kazde stwierdzone naruszenie,

17) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie,

18) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 PZP w wysokosci 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

19) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 Czesc | ust. 19 Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy taki przypadek,

20) nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 Czes¢ | ust. 19 Umowy, w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej niz 10% faktury netto
Podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zapftata,

21) za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami zafacznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia
Nr 2738/21 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz
powotania zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym (z
pdzniejszymi zmianami, w tym wynikajgcymi z Zarzgdzenia nr 4268/2023 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku) , za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla
drzew i krzewodw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czeéci nadziemnych i podziemnych drzew i krzewow
na terenie budowy,

b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew
i krzewdw na terenie budowy,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu
budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew (w SOD),

w wysokosci 2.000,00 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200,00 zt brutto za kazdy dzien

zwtoki w usunieciu nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c)

niniejszego postanowienia.

22) w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 14 Czesc¢ | ust. 13 Umowy,

23) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 19 ust. 3,4 Umowy w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
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10.

Umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obcigzony Zamawiajacy z tytutu
naruszenia zasad ochrony srodowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas wykonywania
robét budowlanych.

Limit kar umownych, jakich mogga zgdac od siebie Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych
w Umowie, wynosi 35 % szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1).

Odstgpienie od Umowy nie wptywa na mozliwo$é dochodzenia przez Zamawiajgcego kar
umownych z tytutu zwtoki do dnia odstgpienia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w § 21 nie pokrywa wartosci
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia drugiej Stronie noty
zawierajgcej obcigzenie z tytutu natozonej kary umownej.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowna
za zwtoke, w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci,
za ktére Wykonawca (w tym tez Podwykonawca i osoby, ktéorym Wykonawca powierzyt
wykonanie robét, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

§ 22
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu — w takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czeSci Umowy i nie jest uprawniony
do zgdania kar czy odszkodowania.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, gdy:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy PZP;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ustawy PZP;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.
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Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujgcych przepisach prawa,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznos$ci wyznaczania
dodatkowego terminu, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Zamawiajgcy zostanie poinformowany o podjeciu przez Wykonawce decyzji o
planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j,
w tym o decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu Wykonawcy, otwarciu jego likwidacji albo o
pogorszeniu sie jego sytuacji majgtkowej (ekonomicznej) uzasadniajgcej ztozenie
whniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w
rozumieniu wiasciwych przepiséw;

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie
Umowy;

Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy;

Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej
niz 14 dni;

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w
§ 2 ust. 3 Umowy;

Wykonaweca nie przedstawit Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu w terminie
umownym lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie
14 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajgcemu do akceptacji;

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowigzujgcego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukonczy
ich w terminie;

Wykonawca nie posiada ubezpieczenia na warunkach opisanych w § 27 Umowy;

Wykonawca powotat do sprawowania funkgcji, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 Umowy osobe
nieuzgodniong z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien § 8 ust. 5 Umowy;
Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Przedmiotu Umowy osoby,
ktére wykonujg swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, stosownie do postanowien § 8
ust. 8;

suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 35% szacunkowego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy (§ 13 ust. 1);

z uwagi na niemoznos¢ uzyskania uzgodnien z wiasciwymi instytucjami lub z powodu
innych obiektywnych okolicznosci nie bedzie mozliwe wykonanie Przedmiotu Umowy o
zatozonych przez Zamawiajgcego parametrach wynikajgcych z Dokumentacji
Projektowej;

gdy w przypadku zmiany Dokumentacji Projektowej, Strony nie dojdg do porozumienia
co do zmiany warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy opisanych w Umowie;

Wykonawca wykonuje prace w sposdb sprzeczny z Umowa, niezgodnie z uzgodnieniami
i zaleceniami Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego oraz pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie
wywigzuje sie nalezycie z Umowy;

Wykonawca opdznia sie z wykonywaniem lub gdy minat ktorykolwiek z terminéw
realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 3 Umowy;

49

,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa
wraz z przebudowa infrastruktury technicznej w ul. Norbertariskiej, ul. Swierkowej, ul. Partyzantéw,
ul. Gtowackiego oraz ul. Batorego”



16) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w § 20 ust. 10 pkt 3 lit. b) Umowy;

17) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérej mowa w § 17 ust. 6 Umowy;

18) Wykonawca podzlecit cato$¢ robodt lub ich czes¢ podwykonawcy lub wyrazit zgode
na podzlecenie robdét Dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego/Wspdtfinansujgcego;

19) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu/Wspodtfinansujgcemu atestow, wynikéw
badan, pomimo wezwania Zamawiajgcego do ich ztozenia na pismie.

4. Qdstgpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 — 3 powinno nastgpi¢ w
terminie 30 dni od uptywu terminu koricowego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2) lit. b) Umowy.

5. W przypadku niemoznosci realizacji Przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy niz 60 dni
ze wzgledu na wystepowanie stanu zagrozenia epidemiologicznego zaréwno Zamawiajacy
jak i Wykonawca majg prawo do odstgpienia od Umowy. W takiej sytuacji Strony nie sg
uprawnione do zgdania kar umownych czy odszkodowania. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu powyzszej okolicznosci.

6. Odstgpienie od Umowy pod rygorem niewaznosci winno nastgpi¢ na pismie.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w trakcie jej realizacji,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowiadajgce stopniowi zaawansowania prac,
stwierdzonego protokotem inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w § 23 Umowy. Odstgpienie
wywotuje skutek na przysztosé (ex nunc).

8. Wykonawca jest zobowigzany do wydania w terminie 14 dni od daty odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy wszystkich znajdujgcych sie w jego posiadaniu dokumentéw
i materiatéw dotyczgcych Przedmiotu Umowy.

9. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 PZP i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé wyfacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§23
Obowigzki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
budowlanych na dzien odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego
/Wspdtfinansujgcego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej. Nieuczestniczenie przez Wykonawce w
czynnosciach inwentaryzacyjnych nie stanowi podstawy do kwestionowania protokotu
inwentaryzacji,

3) zabezpieczenie przerwanych robot, w tym dozér terenu budowy, nastgpi na koszt Strony
odstepujacej od Umowy, z zastrzezeniem § 22 ust. 3 pkt 1) — 19) Umowy, kiedy to koszty
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4)

5)

6)

zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego. W takiej sytuacji zwrdci Wykonawcy
koszty nabycia tychze materiatéw, konstrukcji i urzadzen. Zamawiajacy jest uprawniony nie
uwzgledni¢ zadania Wykonawcy, ze jezeli Wykonawca przekazat wykaz materiatow,
konstrukcji i urzadzen po uptywie terminu 14 dni od daty odstgpienia od Umowy lub nie
popart zadania fakturami dokumentujgcymi fakt nabycia oraz ich cene,

Zamawiajgcy/Wspodtfinansujacy jest zobowigzany do dokonania odbioru przerwanych robét
budowlanych, i jesli spetniajg one wymagania umowne to Zamawiajgcy/Wspotfinansujgcy
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia za te roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy i odebrane w wysokosci wynikajgcej z obmiaru rzeczywiscie
wykonanych roboét potwierdzonych protokotem odbioru,

Podstawe rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowig odpowiednie pozycje objete
Tabelg Przedmiaru Robét, a gdy to nie jest mozliwe podstawg do sporzadzenia kosztorysu,
dla robdét budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie
wskaznikéw cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, zysku,
ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materiatéw, przy czym w pierwszym
rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej
kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

§24
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na caty
Przedmiot Umowy.

Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady
takze po uptywie terminu, o ktdrym mowa powyzej, jezeli zgtosi Wykonawcy wade przed jego
uptywem.

Okres gwarancji i rekojmi dla catego Przedmiotu Umowy (wszystkich Zakresdw) rozpoczyna
sie w dniu podpisania Protokotu odbioru koicowego Przedmiotu Umowy, zas konczy sie z
uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady, usterki z uwzglednieniem przypadkéw
wskazanych w ust. 7.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swdj koszt i ryzyko wady, usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych, maksymalnie jednak w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze Strony ustalg inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad, usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad,
usterek w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcemu i Wspotfinansujgcemu przystuguje
prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistdw lub zlecenie wykonania osobie trzeciej
bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi i bez koniecznosci otrzymania
odrebnego upowaznienia sgdowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptfaty na rzecz Zamawiajgcego lub Wspoétfinansujgcego
poniesionych przez niego kosztow dokonania usuniecia wady, usterki w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
Zamawiajacy lub Wspétfinansujgcy obcigzy kosztami zastepstwa wykonawczego ustalonymi
na podstawie wystawionego przez Wykonawce zastepczego rachunku (faktury), bez prawa
kwestionowania tak ustalonych kosztéw przez Wykonawce.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdéw z tytutu gwarancji Wykonawca usunaf wady, usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili ich usuniecia i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad, usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady, usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad, usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy.
Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktére ponidst w czasie,
w ktérym Wykonawca naprawiat Przedmiot Umowy.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania
przegladdéw gwarancyjnych.

W przypadku rozwigzania Umowy/odstgpienia od Umowy, Wykonawca udziela gwarangji
i rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed
rozwigzaniem Umowy.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad, usterek stwierdzonych w czasie przeglagddw
przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca robédt
zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami robét, a wielkoScig zabezpieczenia
z tytutu gwarancji i rekojmi oraz dostarczenia zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi na
pozostaty okres trwania gwarancji.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady,
usterki nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponowne
wykonanie roboty.

Jezeli z powodu wad, usterek, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancji, rekojmi osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Zgtoszenie wad, usterek bedzie nastepowato w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym
celu Wykonawca wskazuje adres e-mail: ....................... dostepny w godzinach pracy
Zamawiajgcego. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak
wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji, rekojmi za wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie wytgczaja, ani nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do
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dochodzeniaroszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawa.

§ 25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
szacunkowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy tj. kwote
........................ Zt WOrmie ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, usterek oraz roszczeh Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktdre majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

4, KWOLA ceevrererereneccnnesnnnenne zt tj. 70 % wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy.

5. KWOLA ceevereeereeerneecneeeneecseecnes zt tj. 30 % wartosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 zostaje

pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady,
usterki. Podlega ona zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
za wady, usterki potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru ostatecznego.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, rekojmi za wady, usterki zostanie zwolnione po
dokonaniu odbioru ostatecznego.

10. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany najpézniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia,
ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z
okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu umownego o ilos¢ dni wynikajacg z
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

11. W przypadku, gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy wybierze gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowa, Zamawiajgcy wymaga, aby tresé¢
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gwarancji byta zgodna z zatozeniami wedtug Zatgcznika nr 10 do Umowy.

§ 26
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogga by¢ dokonane za zgodg Stron
(Zamawiajgcego, Wspotfinansujgcego i Wykonawcy) wyrazong w formie pisemnej badz
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym — pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany, chyba, ze co innego wynika z postanowiert Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ust. 1 pkt 2 —4 i ust. 2 ustawy PZP oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP
mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy okreslajgc nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowien Umowy:

1) Termindw wykonania poszczegdlnych Zakreséw Umowy, w przypadku:

a)

b)

d)

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub
Wspoéffinansujgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez
Zamawiajgcego - w takiej sytuacji okreslone w Umowie terminy wykonania zostang
przedfuzone o czas trwania przestojoéw,

niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia/istnienia
okolicznosci nadzwyczajnych i warunkéw sity wyzszej, np. dziatan wojennych, aktéw
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy, z wyjgtkiem
tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego
Podwykonawcéw termin wykonania Przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas
trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu
Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami
nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyze;j,

uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii,
uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréow
sieci, zarzadcéw, administratoréw terendéw, urzadzen, niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, ponad terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania
administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony rozumiejg, ze wniosek w danej
sprawie powinien zosta¢ rozpatrzony, a sprawa zakonczona merytorycznym
rozstrzygnieciem w terminie nie dtuzszym niz terminy podstawowe okreslone przez
dany Urzad, chyba, ze przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktdrym mowa
powyzej, jest dziatanie lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub
niepetne sformutowanie wniosku lub jego zatacznikdow lub skierowanie wniosku
do niewtasciwego organu - o okres przekraczajgcy czas rozpatrywania sprawy
do wydania prawomocnego rozstrzygniecia,

opdznienie instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad czas wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres rdwny temu opdznieniu,

wystgpienia ustug, robot, dostaw dodatkowych lub zamiennych badz rezygnacji
(zaniechania) z czesci ustug, robdt, dostaw, o ile wykonanie tych robdt/ustug
(zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia termindw wykonania Umowy,
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f)

g)

h)

j)

k)

m

o)

~

zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujace zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajgce naprawy lub wstrzymania robot,

wystgpienia podczas realizacji robdt budowlanych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe zakonczenie robét o czas trwania
tych warunkéw, przy czym fakt ten musi by¢ kazdorazowo odnotowany wpisem w
Dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne uprawniajace do wydtuzenia terminu realizacji uznaje sie:

e wystgpienie co najmniej 3 kolejnych dni ze sredniodobowg temperaturg
powietrza powyzej 35°C lub ponizej — 15°C.

e dla robdt asfaltowych: wystgpienie co najmniej 3 kolejnych dni ze
$redniodobowg temperaturg powietrza ponizej 5°C.

Wystgpienie ww. warunkéw atmosferycznych musi byé dodatkowo potwierdzone
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wtasciwy dla lokalizacji
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia takiego faktu
na piSmie Zamawiajgcemu.

opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, terminy wykonania robét
budowlanych zostang przedtuzone o okres réwny temu opdznieniu,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne
itp.) skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich,
ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych od gestorow
sieci,

zwtoki Zamawiajgcego (Wspotfinansujgcego) w przekazaniu Wykonawcy posiadanej
dokumentacji niezbednej do realizacji Przedmiotu Umowy lub w zajeciu stanowiska
w sprawach niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zgodnie
z postanowieniami Umowy lub zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow
prawa, obowigzek dostarczenia takich dokumentéw lub zajecia stanowiska spoczywa
na Zamawiajgcym - o czas tej zwtoki,

whniesienia od uzyskanych aktéw administracyjnych dotyczacych realizacji
Przedmiotu Umowy odwotan, zazalen, skarg, itp. - od momentu zfozenia odwotania,
zazalenia, skargi, itp., do czasu prawomocnego rozstrzygniecia,

zaistnienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawecy, a uniemozliwiajgcych mu
dotrzymanie terminu wykonania zamdwienia, pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na
termin wykonania Przedmiotu zamdwienia,

koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych w Dokumentacji doreczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, spowodowanych wystgpieniem istotnych wad w
przekazanej Dokumentacji projektowej,

zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub art. 455 ust. 2
ustawy PZP,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

p) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,
q) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 7).

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w lit. a — q
termin wykonania Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej wymienione okolicznosci
wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, tj. uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacje Przedmiotu Umowy, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione
i udokumentowane. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy
dokumentéw i o$wiadczen w celu dokonania weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany
terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie termindw wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony
termin wykonania Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy spowodowane wystgpieniem prac lub robot
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystgpienia:
a) prac lub robét zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

b) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

c) zmiany zakresu s$wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci
nadzwyczajnych i warunkow sity wyzszej, o ktérych mowa w pkt 1 lit. b),

d) w przypadkach i na warunkach opisanych w § 14 Czes¢ Il Umowy,
e) w przypadkach i na warunkach opisanych w pkt 7),

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

dotyczacych zatrudnienia Podwykonawcéw (w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym z SWZ),

zmiany zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 16 (w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje Umowe przy pomocy Podwykonawcéw, w zakresie zgodnym z
SWz),

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamdwienia, w tym przypadku zmiany
przepisdw prawa powodujgcych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych
lub uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang
inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu,
sposobu wykonania Dokumentacji projektowej, w tym wynikajgcych z PZP, o czym jest
takze mowa w § 1 ust. 6 Umowy,

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
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bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy — Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy, Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujgce w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép
procentowych,

12) w przypadkach, o ktérych mowa w § 14 Cze$¢ | ust. 17 Umowy,

13)zmian w sposobie fakturowania naleznosci (wystawiania, przyjmowania faktur),
wynikajgcych ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest:

— ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego w szczegdlnosci: opis
propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy
i wynagrodzenie;

— w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w tiret jeden,
Strona, ktdra otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie lub okresie o jaki zostanie przesuniety termin realizacji
whnioskowanego etapu prac, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem;

— w przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub czes$ciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpic
z wnioskiem, o ktérym mowa w tiret jeden. W takim przypadku przepisy ust. 2 stosuje sie
odpowiednio;

— sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu koniecznosci okreslajgcego zakres i
przyczyny zmian oraz potwierdzajgcego wystgpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w ust. 2. Protokdt koniecznosci musi byé podpisany przez
Zamawiajgcego i Wspoéifinansujacego.

§ 27
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujgcych umow ubezpieczenia od ryzyk i odpowiedzialnosci zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,
2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

- w catym okresie obowigzywania Umowy

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR)

- w okresie realizacji robdét budowlanych, do daty podpisania ostatniego protokotu
odbioru koncowego.
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2. Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1) i 2), a najpdzniej, w dacie przekazania
Wykonawcy terenu budowy, kopie polisy ubezpieczeniowej w zakresie opisanym w ust. 1 pkt
3), spetniajgce warunki Umowy, potwierdzajgcych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowodoéw optacenia stosownych sktadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni po wymagalnym
terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Wykonawca zobowigzany jest do przesyfania
Zamawiajgcemu kopii anekséw do polisy przedtuzajgcych termin jej waznosci, jak rowniez do
przekazywania wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem praw z ww. polis
ubezpieczeniowych.

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie mniej niz
wartosc¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w § 13 ust. 1, jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia.

§ 28
Prawa autorskie

1. Zchwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czes$ci), w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz
Wspotfinansujgcego — w Zakresie Il oraz na rzecz Zamawiajgcego — w Zakresie |
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i oswiadczen, catos¢ autorskich praw majgtkowych
do wszystkich utwordéw stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegélnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu/ Wspétfinansujgcemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie, wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na wszystkich znanych w dacie podpisania Umowy polach
eksploatacji, w tym w szczegdlnosci wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego/Wspoétfinansujgcego wtasnosc wszelkich egzemplarzy lub
nosnikdw, na ktorych utrwalono utwory, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu/
Wspéifinansujgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy/Wspotfinansujgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do utwordéw wchodzgcych w sktad Dokumentacji lub jej czesci
bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na wszystkich polach eksploatacji znanych
w dacie podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe), odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego/Wspdtfinansujgcego,

3) wykorzystywania fragmentow utwordw lub catosci utwordéw do celéw informacyjnych,
jako element wnioskéw o dofinansowanie ze Srodkéw budzetowych i funduszy unijnych,
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jako element dokumentacji w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego w dowolnym miejscu i czasie
w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

11) wykorzystywanie fragmentéw utwordéw lub catosci utworéw do celéw promocyjnych
i reklamy w szczegdlnosci na stronach internetowych,

12) budowania (wznoszenia) obiektdw budowlanych na podstawie utwordw, jakie zostang
utworzone w zwigzku z wykonaniem Umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowad w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich,
zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$é¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego i pokryje wszelkie udokumentowane
koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem
roszczen majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego/
Wspotfinansujacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego/Wspétfinansujacego nastgpi z
chwilg odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jak réwniez w przypadku
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gdy w okresie gwarancji i rekojmi zajdzie potrzeba zmiany lub uzupetnienia dokumentaciji,
zas Wykonawca takiej zmiany lub uzupetnienia nie wykona w uzgodnionym przez Strony
terminie, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy/Wspotfinansujacy bedzie miat prawo do dokonywania dowolnych przerébek
i zmian w Dokumentacji powykonawczej, czyli dokonywania opracowan, jak réwniez do
tworzenia w oparciu o opracowang przez Wykonawce Dokumentacje powykonawczg innych
dokumentéw i opracowan (tgcznie ,Utwory Zalezne”) i korzystania z takich Utwordéw
Zaleznych. Wykonawca wraz z przeniesieniem powyzszych majgtkowych praw autorskich
przenosi na Zamawiajgcego/Wspétfinansujagcego prawo do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw majgtkowych do Utwordw Zaleznych, ktére mogg zosta¢ stworzone przez
osoby trzecie inne niz Zamawiajgcy/Wspdtfinansujacy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
powierzy¢ wykonanie niewykonanej czeSci Umowy osobie trzeciej oraz uzy¢ dla tych celéw
Dokumentacje powykonawczg opracowang przez Wykonawce, w zakresie w jakim uzna to za
stosowne, w tym do dokonywania dowolnych zmian i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego/Wspodtfinansujagcego do nie
wykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przystugujgcych mu do
wykonanego Przedmiotu Umowy, co do ktérych autorskie prawa majgtkowe przystuguja
Zamawiajgcemu/Wspotfinansujgcemu. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie w
stosunku do Zamawiajgcego/Wspdtfinansujagcego do nie wykonywania: prawa do
udostepnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalnosci tresci i formy oraz jego rzetelnego
wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostepnieniu Przedmiotu Umowy
publicznosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez  Zamawiajgcego /
Wspotfinansujgcego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

Majgc na uwadze pola eksploatacji wskazane w ust. 1 i 2, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego/Wspotfinansujgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym stanowi § 13 ust.
1 niniejszej Umowy, prawa zalezne do wykonanego dzieta, w tym prawo do dokonywania
zmian i modyfikacji w dokumentacji.

§29
Klauzula informacyjna

Klauzule informacyjne (Zamawiajgcego oraz Wspotfinansujgcych) w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy zawarte;j
w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego stanowig
zatacznik nr 11 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego oraz
Wspdifinansujacych jako Administratoréw danych w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw
prawa o ochronie danych osobowych, niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, obowigzku informacyjnego wobec
0s0b fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce lub wspoétpracujgcych z Wykonawca przy
zawarciu lub realizacji Umowy, w tym takze cztonkdw organdéw Wykonawcy, prokurentéw
lub petnomocnikéw reprezentujgcych Wykonawce. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym powinien zostaé spetniony poprzez przekazanie tym osobom klauzul
informacyjnych stanowigcych Zatgcznik nr 11 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady rozliczalnosci. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi
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potwierdzenie spetnienia ww. obowigzku.

§30
Cesja praw i obowigzkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie - pod rygorem niewaznosci.

§31
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres
e-mail Zamawiajacego (.....ovmrrrrererereennne ) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy
(cerererereeereeerseenene ) przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli
informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie
formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), Strony zobowigzujg sie do akceptacji
dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia osobe
certyfikatem podpisu kwalifikowanego, skfadanego za pomocy bezpiecznego urzadzenia
stuzgcego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie
przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktdrym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony
odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez
nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi Strona korzystajgca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja nastgpita
w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub
Strona korzystajgca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg Strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposéb dokonywania doreczen,
zapewniajacy ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji.
Korzystanie z pofgczen wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujgce np. proxy, TOR i podobne,
wymaga zgody drugiej Strony.

§32
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewni w miare mozliwosci i potrzeby dostepnos¢
osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem
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koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej, w tym z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposéb,
iz inwestycja bedzie uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania przez osoby ze
szczegblnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w tym bedzie uwzglednia¢ rozwigzania
w zakresie zapewnienia dostepnosci architektoniczne;j.

Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktow,
Srodowiska, programow i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie
wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych,
jezeli bedzie to potrzebne.

Jezeli podmiot, ktéry podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkéw, o ktérych mowa w art. 6
pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktérym mowa w art.7
ustawy.

§33
Postanowienia kofncowe

Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i
wykonania niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne,
ktére uniemozliwiajg danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan
wymaganych Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci prowadzenia
robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajgcego Instrument na Rzecz Odbudowy
i Zwiekszania Odpornosci oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utfatwiajgcych
zrbwnowazone inwestycje, zmieniajgce rozporzadzenie (UE) 2019/2088, dotyczacych
prowadzenia prac zgodnie z zasadg DNSH (ang. ,,Do No Significant Harm” - ,Nie wyrzadzaj
znaczacej szkody”,

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

Spory powstate w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg Strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych. Przesytka wystana na adres wskazany
w komparycji Umowy jest uwazana za skutecznie doreczong z chwilg uptywu 14 dni od
terminu jej wptywu do placéwki operatora pocztowego (drugie awizo), o ile zadna ze Stron
nie poinformowata o zmianie swoich danych adresowych.

Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego,
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jeden dla Wykonawcy, jeden dla Wspétfinansujacego.
7. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

8. Wszystkie zafaczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zatgcznik nr 1;
Waloryzacja wynagrodzenia - przyktad - Zatacznik nr 2;
Oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym -
Zatgcznik nr 3;
4. Oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia w okresie
rozliczeniowym - Zatagcznik nr 4;
Oswiadczenie spetnienia zasady DNSH — Zatgcznik nr 5;
Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow — Zatgcznik nr 6;

5
6
7. Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robét przez Dalszych Podwykonawcow - Zatgcznik nr 7;
8. Oswiadczenie dotyczace ostatniego okresu rozliczeniowego (Przekaz) - Zatgcznik nr §;

9

. Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu umowy - Zatacznik nr 9;
10. Wzdr gwarancji - Zatacznik nr 10;
11. Klauzule informacyjne - Zatacznik nr 11.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §33 ust. 6 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostangq nastepujgce postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq ze Stron,
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w
postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzona jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

WSPOLFINANSUJACY — Gmina — Miasto
Ptock — Miejski Zarzad Drég w Ptocku
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