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1. INFORMACIJE PODSTAWOWE

1.1 Zamawiajacy.

»Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0.
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Ptock.

1.2 Przedmiot zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad
realizacjg zadania inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa ujecia powierzchniowego
»Grabowka” w Ptocku”.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta
Ptocka, etap IV”, dla ktérego Zamawiajacy na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-
0036/17-00 (wraz z pdiniejszymi aneksami) otrzymat dofinansowanie w ramach dziatania
2.3. ,Gospodarka wodno-icieckowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020.

2. INFORMACIE O PROJEKCIE

2.1 Informacje ogélne
Zakres prac obejmuje:

e remont komory ujeciowej,

e remont komory wlotowej,

e remont zatoki ujeciowej,

e budowa by-passu zatoki naptywowej,

e remont pompowni | stopnia,

e remont budynku agregatorowni,

e przebudowe/budowe rurociggéw ttocznych wraz z komorg zasuw,
e przchudowg uktadu drogowego na terenie ujgcia wody.

Zataczona do niniejszego przetargu dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany i
Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dalej: STWIORB) obejmuje caly zakres przebudowy.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa: Projekty
budowlane, Projekty wykonawcze, rysunki, STWiIORB, Przedmiary robot bedace integralng
czescig dokumentacji projektowe;j.

2.2 Opis stanu istniejacego

Ujecie Wody ,Grabdéwka”, zlokalizowane jest w Ptocku przy ulicy Grabéwka 28, na prawym
brzegu rzeki Wisty (na 629 km), na terenie dziatki nr 1333/1 w obrebie 1. Ujecie Wody
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»Grabowka” jest jednym z podstawowych Zrédet poboru wody dla miasta Ptocka. Ujecie to
zapewnia pobor wod powierzchniowych z rzeki Wisty.

Obecnie obowiazujgce pozwolenie wodnoprawne (Decyzja nr 20/15/PS.W z dnia 21.01.2015)
na ujmowanie wody z rzeki Wisty dla Ujecia ,Grabéwka” ustala maksymalny dobowy pobér
wody Qgmax Na poziomie réownym 25 000 m3/d.

Ujecie wody zostato wybudowane w latach 60-tych XX wieku i z uwagi na stan zuzycia
wymaga remontu i modernizacji w celu poprawy niezawodnosci i bezpieczeristwa dostawy
wody dla miasta Ptocka.

Woda z rzeki Wisty ujmowana jest poprzez budowle wlotowga (komora ujeciowa), konstrukgcji
zelbetowej, z zabudowanymi na wlocie kratami, czyszczonymi recznie, zabezpieczajgcymi
przed przedostawaniem sie wigkszych czesci do zatoki naptywowej. Z budowli wlotowe;j
woda przeptywa do zatoki naptywowej za posrednictwem dwdch rurociggdw grawitacyjnych
o srednicy #800mm utozonych pod watem zabezpieczajgcym teren ujecia przed naptywem
wod powodziowych. Na kazdym rurociggu zamontowana jest para zasuw — sterowana
recznie i elektrycznie, umozliwiajgca odciecie doptywu wody do zatoki ujeciowej. Zasuwy
zlokalizowane sg w komorze wlotowej. Z zatoki ujeciowej woda trafia do 2 niezaleznych
komér czerpnych. Do kazdej z komér prowadza po 2 otwory czerpne o wymiarach 2,0x0,65m
umieszczone: jeden na poziomie 52.36m n.p.m., drugi na poziomie 53.13m n.p.m.. Otwory te
zabezpieczone sg krata reczng oraz zastawka. Wnetrze kazdej z komdr przedzielone jest
$ciang z otworami zabezpieczonymi sitami, czyszczonymi rgcznie w hali krat i sit. Dalej woda
trafia do uktadu pompowego. Istniejagca pompownia I° wyposazona jest w 4 pompy réznego
rodzaju:

- 1 x pompa od$rodkowa typ S-26 SP z silnikiem na wale pionowym zamontowanym na
poziomie parteru,

- 2 x pompa pozioma jednostopniowa z silnikiem o mocy P=160kW,

- 1 x pompa pozioma jednostopniowa WFP typ 20A50A o mocy P=132kW.

Obecnie pracujg pompy o mocy 160kW oraz o mocy 132kW. Pompa odérodkowa jest
wylaczona z pracy. Rurociggi w pompowni wykonane s3 z rur stalowych czarnych taczonych
kotnierzowo, zabezpieczonych antykorozyjnie powtoka malarska. Armature stanowia zeliwne
zasuwy kotnierzowe oraz przepustnice miedzy kotnierzowe, a takie zawory
przeciwuderzeniowe zamontowane na wyjsciu rurociggdw ttocznych z pompowni.

Woda z pompowni I° tfoczona jest na Stacje Uzdatniania Wody w Ptocku przy ul. Gérnej 56b
poprzez 2 rurociagi ttoczne o Srednicach DN80O oraz DN500. Rurociag o $rednicy DN500 jest
wykorzystywany jako rurocigg rezerwowy. Za pompownig na rurociggach tlocznych
zlokalizowana jest komora potaczeniowa umozliwiajgca przetgczenie przeptywu wody. Na
terenie ujecia wody oba istniejace rurociagi posiadajg srednice DN500.

Na terenie ujecia wody zlokalizowane sg nastgpujgce budynki i obiekty:

. Budynek pompowni I-go stopnia;
. Budynek rozdzielni SN-15 kV ;

“ Budynek agregatow;

° Komora zasuw;

o Zatoka ujeciowa wody.

Teren ujecia wody jest ogrodzony. Obstuga komunikacyjna terenu ujecia odbywa sie jednym
wjazdem - od strony pétnocnej (ulica Grabdéwka). Na terenie ujecia funkcjonuje system drég
wewnetrznych (dojazdy i dojscia do poszczegdlnych obiektdw) o zrdznicowanej nawierzchni
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— betonowa kostka brukowa, trylinka betonowa, ptyty chodnikowe. Niezabudowane i
nieutwardzone powierzchnie zagospodarowane s3 zielenig ozdobna.

3. ZAKRES ROBOT

3.1. Komora ujeciowa (KU):

e wymiana kraty zabezpieczajacej,
e budowa nowej balustrady zabezpieczajacej.

3.2. Komora wlotowa (KW):

e odnowienie $cian wewnetrznych oraz nadziemnej zewnetrznej czesci komory,

e wymiana pomostow, drabinki, armatury (zasuwy),

e wymiana instalacji: wentylacyjnej, odwadniajacej rurociagi, pompowej do
odprowadzenia wody z wnetrza komory oraz wentylacji mechanicznej.

3.3. By-pass zatoki ujeciowej:

¢ ufozenie nowego rurociggu DN600 obejsciowego zatoki ujeciowej (pomigdzy komorg
zasuw, a budynkiem pompowni umozliwiajacego okresowe tymczasowe wytaczenie
zatoki ujeciowej wraz z armaturg).

3.4. Zatoka ujeciowa:

e umochienie ptytami azurowymi oraz kamieniami,
e remont schoddw terenowych, chodnika oraz éciany oporowej przy wiotach do zatoki.

3.5. Pompownia I°:

e docieplenie budynku,

wykonanie nowej elewacji budynku,

wykonanie nowego pokrycia dachu,

wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

wykonanie nowych podtog i posadzek,

wymiana instalacji technologicznych znajdujacych sie wewngtrz pompowni:

elektroenergetycznych, AKPiA, grzewczo-wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych,

¢ wykonanie nowego uktadu sterowania z nowymi szafami sterowania,

¢ wykonanie koniecznych napraw powierzchni betonowych wewnatrz i na zewnatrz
budynku,

e wykonanie scianek przelewowych w linii szandorow,

e demontaz istniejacych prowadnic dla szandoréw oraz montaz nowych szandorow,

e remont komor czerpnych,

e wymiana istniejgcych krat i zastawek na wlocie do komor czerpnych,

e wtgczenie do komor czerpnych rurociggu by-passu,

¢ wykonanie pomostu prowadzgcego z brzegu do filaréw znajdujacych sie przy wlotach
do komor czerpnych,

e przebudowe konstrukcji wlotowych do komor czerpnych,
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e wymiane uktadu technologicznego pompowni: wymiana armatury, rurociggéw oraz
urzadzen w tym pomp,

e wymiana suwnicy znajdujgcej sie w hali pomp,

e remont ogolnobudowlany pomieszczen pompowni,

e modernizacja systemow sterowania pompownia,

e wykonanie monitoringu wizyjnego pompowni i catego terenu ujecia,

e wykonanie uktadu monitorujgcego parametry jakosciowe ujmowanej wody,
e prace konstrukcyjne,

e budowa rozdzielni 0,4 kv,

e montaz transformatorow,

e montaz kamer z rejestratorem.

3.6. Komora zasuw - odcinajgca doptyw wody z Wisty do zatoki ujeciowe;j:

wymiana armatury,

wymiana wyposazenia (pomostéw, drabin),

wymiana pompy odwadniajgcej komore,

wymiana instalacji elektrycznej,

wymiana wentylatora wentylacji mechanicznej komory,
uszczelnienie przeciekoéw w komorze,

wykonanie napraw powierzchni betonowych i elementéw stalowych.

3.7. Rurociagi ttoczne:

® wymiana na nowe rurociggi na odcinku od budynku pompowni do ok 15m i 20m za
komore zasuw.

3.8. Komory zasuw (KZ):

e likwidacja istniejgcej komory na rurociggach ttocznych i jej odbudowa na nowych
rurociggach ttocznych wraz z catg armatura.

3.9. Budynek agregatu:

e wykonanie docieplenia obiektu oraz nowego pokrycia dachu,
e wymiana okien i bram,

e montaz nowego awaryjnego agregatu pragdotworczego,

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych

3.10. Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

3.11. Zagospodarowanie terenu

e ufozenie przewodoéw swiattowodowych

e wymiana oraz korekta przebiegu ogrodzenia terenu ujecia z montazem nowej bramy
wjazdowe;j

e przebudowa istniejagcego uktadu drogowego na terenie ujecia polegajgcego na
wymianie nawierzchni oraz wykonaniu dojazdu do przebudowywanej komory
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wodociggowej nabudowanej na przebudowywanych rurociggach tfocznych wody
surowej

przebudowa oswietlenia zewngtrznego na terenie ujecia wody

4. INFORMACJA O DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Dokumentacja projektowa na przebudowe ujecia powierzchniowego ,Grabdéwka” w Ptocku
zostata opracowana w listopadzie 2016 r. przez firme AQUA S.A., 60-327 Poznan. ul.
Kancelarska 28, dla ktérej uzyskano pozwolenie na budowe wydane przez Prezydenta Miasta
Ptocka, znak WRM-IV.6740.514.2016.KP.

5. ZAKRES UStUG

5.1

5.2

Do obowigzkow Wykonawcy/InZzyniera w zakresie ogélnym naleiy:

zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim
zwigzanymi;

zarzgdzanie, monitorowanie i kontrola realizacji umowy z Wykonawca pod wzgledem
technicznym, finansowym i organizacyjnym;

monitorowanie postepu prac, wigcznie ze sktadaniem z nich raportow, w ktérych bedg
wziete pod uwage zaréwno wskazniki rzeczowe, jak i finansowe;

natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zaistniatych problemach
oraz o problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegélnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji
umowy na robote budowlang), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami
korygujacymi majgcymi na celu usuwanie takich problemdw;

utrzymywanie na biezaco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu;

prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (rowniez na nosniku elektronicznym)
korespondencji z podmiotami bioragcymi udziat w realizacji uméw na roboty, ze
szczegolnym uwzglednieniem ostrzezen,, uwag i wnioskéw kierowanych do
Wykonawcy, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen
Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

zapewnienie nadzoru autorskiego.

Do obowigzkow Wykonawcy/Inzyniera w zakresie nadzoru nad robotami
budowlanymi nalezy:

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji roboty budowlanej z umows, projektem
budowlanym, pozwoleniami na budowe, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
przetargowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczern i probleméw wystepujacych podczas
robét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne;

sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca dostarcza na budowe kompletne
wyposazenie i dostawy zidentyfikowane w umowie;

Scista wspdtpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;
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weryfikacja i przegladanie dokumentow Wykonawcy (rysunkéw roboczych)
zawierajacych zmiany, zatwierdzanie robot zamiennych;

zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen,

sprawdzanie jakosci przedktadanych przez Wykonawcéw robdt dokumentdw,
zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw itd., w celu unikniecia uzycia materiatéw
uszkodzonych lub ktdre nie posiadaja wymaganych przez obowigzujgce prawo
certyfikatow;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w
to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce;

rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére mogg okaza¢ sie
niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych;
sprawdzanie prawidtowosci wszystkich certyfikatdw, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, za ktdre Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, zgodnie z warunkami
umowy na roboty budowlane;

monitorowanie postepu robot, regularne sprawdzanie postepu robét na budowie oraz
wszystkich innych dziatan wykonawcéw w aspekcie ich zobowigzan wynikajacych z
umow na roboty budowlane;

przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy sprawdzajacych jakosé
wykonania i materiatéw zgodnie z Umowg oraz dobrg praktykg inzynierskg;

kontrole Wykonawcéw robot w zakresie spetniania wymagan dotyczacych
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

organizowanie wraz z Zamawiajagcym cyklicznych narad koordynacyjnych (w
czestotliwosci uzgodnionej z Zamawiajgcym) oraz przygotowanie protokotéw z tych
narad,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdét polecen,
potwierdzonych  wpisami w  dzienniku budowy, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyroboéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze
wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

sprawdzanie i odbieranie robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach, odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych oraz przygotowywanie i branie udziatu w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywaniu ich do uzytkowania;
zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
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5.3

5.4

egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji i konserwacji
urzadzen oraz dostarczenia ich w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajgcego;
nadzér i wuczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowych, rozruchach
technologicznych dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych;

przejrzenie, ocena kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejgcym i wymogami umoéw z Wykonawcami robat,

przeprowadzenie inspekcji konncowej i sporzadzenie Protokotu odbioru, Listy Usterek
lub dokumentéw stanowiacych ich odpowiedniki i innych dokumentéw zwigzanych z
warunkami uméw na roboty budowlane z poszczegdlnymi Wykonawcami;
skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i osSwiadczeA wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspotpraca z Zamawiajgcym w otrzymaniu pozwolen
na uzytkowanie;

wykonywanie wszystkich innych czynnosci koniecznych do prawidiowego przebiegu
procesu budowlanego, realizacji Umowy oraz umow na roboty budowlane, zgodnie z
procedurami wynikajagcymi z wymagan Projektu oraz zgodnie z obowigzujacym w
Polsce prawem;

nadzér nad rozruchem, weryfikacja kompletnej Dokumentacji Powykonawczej
Wykonawcow,

wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan niewymienionych w niniejszym
zakresie, ktore okazg sie konieczne dla prawidtowej realizacji uméw na roboty
budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego) oraz nalezyte zabezpieczanie
intereséw Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy/Inzyniera w zakresie finansowym nalezy:

weryfikacja i akceptacja Protokotow czesciowych i koricowego wykonanych robét lub
innych réwnowaznych dokumentéw zwigzanych z rozliczeniami uméw wystawianych
przez Wykonawce robét,

szacowanie i weryfikowanie ewentualnych rob6t dodatkowych oraz uzupetniajacych, w
zakresie rzeczowym i finansowym;

Do obowigzkéw Wykonawcy/Inzyniera w zakresie nadzoru autorskiego nalezy:

stwierdzanie, w toku wykonywania robét budowlanych, zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa, decyzjami o pozwoleniu na budowe, decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, STWIORB oraz zasadami wiedzy technicznej,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz ewentualne uzupetnianie szczegétow dokumentac;i
projektowej, w tym sporzadzanie niezbednych szkicow i rysunkow,

udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub
podmiot realizujgcy inwestycje,

ocene wynikow szczegotowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanych zmian (zmiana istotna,
nieistotna) w odniesieniu do rozwigzan przyjetych w zatwierdzonych projektach,
opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizujgcego
inwestycje i za zgodq Zamawiajgcego oraz na wniosek samego Zamawiajacego,
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mozliwosci wprowadzenia zmian od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw decyz;ji
pozwolenia na budowe w zakresie materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

e kazdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwigzar zamiennych
i innych decyzji projektowych, mogacych ingerowa¢ w sfere chroniong prawem
autorskim,

e udokumentowanie rozwigzan projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania
robét budowlanych,

e pisemne zglaszanie Zamawiajagcemu stwierdzonych w trakcie realizacji btedéw,
brakoéw, usterek dokumentacji projektowe;j,

e do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie ewentualne nawigzanie wspoétpracy z
autorami dokumentacji projektowej dla poszczegolnych zadar jesli bedzie to konieczne
do wypetnienia obowiazku petnienia nadzoru autorskiego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY/INZYNIERA

6.1 Personel

Nadzér powinien by¢ prowadzony przez zespét specjalistow branzowych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

a) Inzynier winien zapewni¢ wykwalifikowany personel zdolny do wykonania przedmiotu
zamowienia, zgodnie z przepisami polskiego prawa i wymaganiami okreslonymi w
instrukcji dla wykonawcow.

b) Inzynier winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie w dziedzinach
majacych kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.

c) Inzynier musi zapewni¢ swojemu zespotowi niezbgdne wsparcie i pomoc techniczng
innych specjalistow, ktorzy moga by¢ niezbedni dla poprawnej realizacji niniejszej
Umowy (np. radca prawny, specjalista ppoz., inzynier materiatowy, specjalista BHP,
geodeta itp.).

d) Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do
realizacji umowy, wynikajacej w szczegolnosci z urlopu lub choroby, Inzynier winien
zapewni¢ zastepstwo przez inng osobe. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Zamawiajgcego. Osoba wskazana do
zastgpstwa musi spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia, dotyczace zastepowanej osoby.

e) Inzynier musi zapewni¢ osobista obecno$¢ kazdego z Ekspertéw Kluczowych na
budowie lub w siedzibie Zamawiajacego na kazde wezwanie Zamawiajacego.

f) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zagwarantowaé w trakcie realizacji umowy
dyspozycyjnos¢ w miejscu realizacji robét budowlanych wszystkich wymienionych w
ofercie 0s6b wykonujacych zamdwienie. Czgstotliwos$¢ pobytdw personelu Inzyniera na
trwajacych budowach musi by¢ dostosowana do aktualnych potrzeb, przy czym okresla
sie minimalnie 1 pobyt tygodniowo kazdego z Inspektoréw nadzoru na budowach, w
okresach realizacji robot zwigzanych z branig danego Inspektora. Dodatkowo
obowigzkiem personelu Inzyniera jest uczestniczenie w naradach budowlanych w
uzgodnionych terminach (sktad obecnego na danej naradzie personelu Inzyniera
bedzie dostosowany do jej potrzeb i tematyki). Zamawiajgcy zastrzega sobie moiliwo$é
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weryfikacji czestotliwosci pobytow Inspektorow na budowie np. poprzez wpisy w
odpowiednim dzienniku obecnosci czy dzienniku budowy.

g) Inzynier jest zobowigzany tak zorganizowaé swojg prace, aby moégt wywigzaé sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z zawartej Umowy. Niemniej jednak, w
sytuacjach wyjagtkowego natezenia realizowanych robot i wynikajacej z tego
koniecznosci ich prawidtowe] obstugi oraz w sytuacji awarii, katastrofy budowlanej lub
innego nagtego zdarzenia — zespét Inzyniera Kontraktu bedzie pracowat stosownie do
okolicznosci.

Wykaz ekspertéow kluczowych:

1) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych,

2) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. konstrukcyjno-budowlanych,

3) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA,

4) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. hydrotechniki,

5) Projektant — branza sanitarna,

6) Projektant — branza konstrukcyjna,

7) Projektant — branza elektryczna i AKPiA,

8) Projektant — branza hydrotechniczna,

Szczegotowe wymagania odnosnie kazdego z Ekspertéw Kluczowych zostaty okreslone w
instrukcji dla wykonawcow (Czesc¢ | SIWZ).

Powyiszy sktad zespotu Ekspertow Kluczowych jest minimalnym wymaganym przez
Zamawiajgcego i moze zosta¢ uzupetniony przez Inzyniera stosownie do wymagan danego
kontraktu.

6.2 Data rozpoczecia i okres realizacji

1) Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy od dnia zawarcia umowy.
2) Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy — do 30 kwietnia 2022r.

7. RAPORTOWANIE

7.1 Wymagania dotyczace Raportow

Wszystkie raporty dostarczane przez Iniyniera podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo do przyjecia badz odrzucenia raportu.
Raporty bedg wykonywane w jezyku polskim.

7.2 Raporty sktadane przez Inzyniera

Inzynier zobowigzany jest do sktadania w ramach kazdej umowy na roboty nastepujgcych
raportow:

a) raport miesieczny,

b) raport koAcowy,

Kazdy z wymienionych rodzajéw raportéw powinien zawiera¢ Cze$¢ ogoélng o podobnym
uktadzie opisu. W czesci ogélinej nalezy umiescic:

- rozdzielnik dokumentu;

- jednostki biorgce udziat w zarzadzaniu Projektem;
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- ogélne informacje o umowie na roboty i umowie na $wiadczenie ustug z uwzglednieniem
kluczowych dat realizacji umowy.

7.2.1 Raport miesieczny

Raporty Miesieczne z postepu prac Inzyniera oraz prac budowlanych realizowanego

Kontraktu na Roboty. Zawiera¢ bedzie takie opis dziatarn wiasnych Inzyniera, decyz;ji

podjetych przez Inzyniera w okresie objetym raportem i prezentacje stanu ustug

realizowanych przez Inzyniera w czasie ostatniego miesigca z informacjg dotyczaca pracy
personelu Inzyniera (ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, odbytych spotkan, listy obecnosci
personelu, itp.) oraz plan dziatan dla nastepnego okresu sprawozdawczego. W Raporcie

Miesiecznym nalezy zawrze¢ rowniez (lecz nie ograniczy¢ sie do):

a. szczegolowy wykaz prac wykonanych przez wykonawce robét budowlanych podczas
okresu sprawozdawczego oraz narastajagco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego,
w tym roboty rozpoczete i roboty zakoriczone w okresie sprawozdawczym, oraz roboty
planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robét,

b. informacje o dziataniach podjetych przez Inzyniera w okresie sprawozdawczym,

c. kontrole jakosci — oméwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce robét oraz jakosci
uzytych materiatow,

d. problemy ochrony zdrowia i bezpieczeristwa,

e. zaangazowanie przez Wykonawce personelu, sity roboczej, podwykonawcow, sprzetu itp.
— ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego zakonczenia kontraktu,

f. analize zgodnosci postepu robd6t z harmonogramem,

g. informacje o napotkanych problemach i podjetych dziataniach i $rodkach zaradczych
majacych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach
mogacych wplyna¢ na termin zakoriczenia nadzorowanych robét budowlanych),

h. informacje o przestrzeganiu przez Wykonawce wymogow ochrony $rodowiska, w tym
wypetnianiu obowigzkéw wynikajacych z uzyskanych decyzji oraz z przepisdw prawa w
odniesieniu do srodowiska (np. wtasciwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrozer
dla srodowiska, oszczedne korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunkéw wodnych).

7.2.2 Raport Konicowy

Raport Koricowy przedstawiany jest po zakonczeniu Kontraktu na Roboty, tj. po jego
pozytywnym odbiorze koncowym.

Obejmuje kompleksowg prezentacje sposobu realizacji ustugi Inzyniera Kontraktu,
zawierajgcg opis dziatan wfasnych Inzyniera, podsumowanie gtéwnych dziatann i decyzji
podjetych przez Iniyniera w okresie realizacji Kontraktu na Roboty, informacje dotyczaca
pracy personelu Inzyniera Kontraktu, opis napotkanych wazniejszych probleméw i sposobéw
ich przezwyciezenia, rozliczenie finansowe catosci projektu, ocene stopnia osiggniecia
spodziewanych celow, ogdlne podsumowanie catosci projektu.

Raport Zakoriczenia powinien takze zawiera¢ miedzy innymi (lecz nie ogranicza¢ sie do):

a) kopie Swiadectwa Wykonania Robét dla Kontraktu na Roboty (lub dokumentéw bedacych
ich odpowiednikami, potwierdzajacych nalezyte wykonanie roboét),

b) zweryfikowang dokumentacje powykonawczg,

e) zmiany projektowe wynikte w trakcie realizacji robét,

f) raporty dotyczace rozruchdw i préb przy oddaniu do eksploatacji poszczegdinych czesci
robot.
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7.3 Przedktadanie Raportow

Raporty Inzynier Kontraktu sktada w sekretariacie , Wodociggow Ptockich” Sp. z o.0.

a) Raport Miesieczny przekazywany co miesigc przez Inzyniera do Zamawiajacego w
terminie do 10 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, ktorego raport dotyczy,

b) Raport Zakoriczenia przekazywany przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego w ciggu
14 dni od zakoriczenia Kontraktu na Roboty, tj. po pozytywnym odbiorze koncowym
ostatniego Kontraktu na Roboty,

7.4. Zatwierdzanie sktadanych przez Inzyniera Raportow

a) Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kazdego z Raportéw powiadomi Inzyniera o
jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn jego odrzucenia.

b) Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do danego Raportu w terminie 7
dni od daty jego otrzymania, Raport taki bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

c) W przypadku odrzucenia przez Zamawiajgcego ktoregokolwiek z Raportéw, Inzynier
przedtozy poprawiony Raport uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
otrzymania uwag. Raport poprawiony traktuje sie jak nowo ztozony i podlega on procedurze
okreslonej powyzej w pkt. a. i b.
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