POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTE BUDOWLANA
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami)
- zwanej dalej "ustawg Pzp"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

~Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowg
w centrum miasta Ptocka wraz z przebudowg wodociggu w ul. Ostatniej”.

DZIAL III
WZOR UMOWY

UMOWA NR..../2017

zawarta w dniu ............ r. miedzy:

1.

~Wodociggami Plockimi” Sp. z o.0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 - 402 Plock,

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000040316, NIP 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26,
o kapitale zaktadowym w wysokos$ci 206.341.000,00 zt, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”
o nastepujacej tresci:

1.

1.

Przedmiot umowy

§1

Na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego, robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przewidzianego
Umowg zadania pn. ,Rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng
i kanalizacje deszczowg w centrum miasta Ptocka wraz z przebudowg wodociggu w ul.
Ostatniej”.

. Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest planowana do dofinansowana ze $rodkow Unii

Europejskiej w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na
terenie miasta Ptocka, etap 1IV”, dla ktérego Zamawiajacy ztozyt wniosek
o dofinansowanie w ramach naboru w III konkursie dla dziatania 2.3. Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020II Osi Priorytetowej.

- zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamodwienia i Ofertg Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

Definicje
§2

Wyrazenia i skroty uzywane w niniejszej Umowie oznaczajq:



1) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania robdot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie
z postanowieniami SIWZ, ztozone Zamawiajacemu w ramach postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

2) Odbioér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

3) Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

4) Odbior ostateczny - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamodwienia - zbiér informacji
i dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujacy
w szczegolnosci:

- dokumentacje projektowa,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWiIORB) -
dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,

- informacje oraz udzielone przez Zamawiajgqcego odpowiedzi na etapie ogtoszenia
przedmiotowego zamoéwienia,

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiajacy i Wykonawca).

7) Umowa - oznacza niniejszg Umowe zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8) Ustawa Pzp - oznacza ustawe Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r.

9) Wykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowgq
robét budowlanych zgodnie ze SIWZ, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

10) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy oraz
przekazania dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji
Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robdét i zaptaty umownego
wynagrodzenia.

2. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce
przepisy, w szczegdlnosci:

1) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.,

4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 r.,

6) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999 r.,

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

9) Normy branzowe.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy (harmonogram staje sie integralng czescig
Umowy z chwilg jego dostarczenia Zamawiajgcemu),

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Robdt,

6) Polisa ubezpieczeniowa (staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jej dostarczenia
Zamawiajacemu na warunkach niniejszej umowy).

4. Komplet materiatow niezbednych do realizacji zadania zabezpiecza Wykonawca.
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Zasady realizowania robot
§3

Przedmiotem zadania jest ,Rozdziat kanalizacji ogdélnosptawnej na kanalizacje sanitarng
i kanalizacje deszczowa w centrum miasta Ptocka wraz z przebudowa wodociggu w ul.
Ostatniej” tj. wykonanie robdét budowlanych wynikajacych ze SIWZ, zasad wiedzy
technicznej oraz wszystkich prac, czynnosci i obowigzkéw niezbednych do osiggniecia
zaktadanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu budowlanego.

. Wykonawca niniejsza Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania

i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.
. Szczego6towy zakres robdt budowlanych okresla SIWZ.
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, SIWZ,

wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen, a w szczegodlnosci co do kompletnosci SIWZ i uznaje jg za wystarczajacq
podstawe do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

. Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie ktore niosg za sobg skutki

finansowe, zmiana zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatdw,
technologii nie wskazanych w SIWZ, materiatdw i rozwigzan réwnowaznych musza byc¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg przed Zamawiajgcym

i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji
robot lub pozostajace w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub
ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, wskutek dziatania
lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Termin rozpoczecia i zakonczenia robét

§4

. Termin realizacji przedmiotu Umowy:

1) rozpoczecie - do 40 dni od daty zawarcia umowy,

2) zakonczenie wraz ze zgtoszeniem do odbioru i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu - 6 miesiecy od daty rozpoczecia robdt potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy.

. Terminy realizacji poszczegélnych elementéw robdt okresla harmonogram rzeczowo -

finansowy.

Obowiazki stron umowy

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wiasnych materiatow
i przy uzyciu wtasnych urzadzen, albo nabytych na wtasny koszt i wikasnym staraniem,
zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonanych robét budowlanych oraz za
jakos$c¢ zastosowanych do robdét materiatow.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu
podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporzadzony w ukfadzie
tygodniowym, musi by¢ zgodny pod wzgledem rzeczowym i finansowym z pozycjami
obmiaru ofertowego. Zaakceptowany przez Zamawiajagcego harmonogram bedzie
zatacznikiem nr 1 do umowy.

Aktualizacja harmonogramu musi by¢ sporzadzana i przekazywana Zamawiajagcemu raz
na 30 dni. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscig sporzadzenia aneksu i nie moze
powodowaé¢ zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy o ile jest
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zatwierdzony przez Zamawiajacego. Brak harmonogramu rzeczowo-finansowego moze

by¢ podstawg rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym.

W przypadku prowadzenia robot w obszarze chronionym akustycznie roboty muszg by¢

prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego zgodnie z decyzja

srodowiskowg lub przez stosowny organ. Jezeli wymaga tego technologia robdt,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot 7 dni w tygodniu przez catq dobe

po uzyskaniu zgody stosownego organu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenie Dziennika Budowy,

3) terminowe wykonanie robot, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy,

4) wykonanie robot zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, wszelkimi decyzjami
oraz zgtoszeniami, zaleceniami Zamawiajqcego (Inspektora nadzoru), sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej,

5) opracowanie recept mieszanek mineralno - asfaltowych zgodnie ze SIWZ
i uzyskanie ich akceptacji przez laboratorium posiadajace akredytacje,

6) wykonanie badan laboratoryjnych, o ile takie s wymagane,

7) dostosowanie rzednych zjazddw i ulic do terendw przylegtych,

8) wykonanie niezbednych badan, pomiarow, wtaczen, zabezpieczen i odbioréw
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych optat,

9) sporzadzenie do dnia rozpoczecia robdt, na wiasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ),

10) dostarczenie kompletu materiatéw i urzgdzen niezbednych dla realizacji Umowy,

11) zagospodarowanie materiatdw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z zarzadzeniem Nr
581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:
~Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbidrkowymi pochodzgcymi
z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic
Miasta Ptocka” oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatéw
przekazywanych na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt,

12) przekazywanie wykonanych elementéw robdot zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

14) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt, pozwalajacej na ocene
nalezytego wykonania robdt i zgodnej z wytycznymi z Zarzadzenia Nr 688/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku i Nr 1867/2012 z dnia 4 lipca
2012 r., w sprawie: ,Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw
robédt dla budowy, przebudowy i remontéw drég”,

15) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacego sie na budowie i nie
podlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu
oraz istniejgcych instalacji i urzadzen wraz z uporzadkowaniem terenu po
zakonczeniu robdt oraz zapewnienie czystosci nawierzchni ulic sasiadujacych
z terenem budowy, po ktorych beda poruszaty sie jego pojazdy w trakcie
prowadzenia robot,

16) zabezpieczenie drdég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawcéw,

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

18) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcow,

19) ochrona znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkdéw
bezpieczenstwa pracy,

20) wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i wode oraz zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy,

21) przestrzeganie i wypetnianie polecen Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
poprzedzonych wpisem do Dziennika budowy,



22) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych/zamiennych/zaniechanych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

23) zgtaszanie Zamawiajacemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziatem
w odbiorach) wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu zgodnie z ich
warunkami,

24) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom przebudowujacym sieci gestorow
(Wodociagi Ptockie Sp. z o.0., zaktad energetyczny itp), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki - w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci,

25) zgtaszanie do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

26) pisemne informowanie Zamawiajacego o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcdéw, na zadanie Zamawiajacego,

27) przed przystgpieniem do robdt wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania ulicy na czas realizacji robdt,
zgodnie z zatwierdzonym projektem, powiadomienie odpowiednich jednostek
o wprowadzeniu tej organizacji oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom
ulicy,

28) przed przystgpieniem do robot, umieszczenie tablic informacyjnych (2 szt.) -
zgodnie z wymogami prawa budowlanego, oraz tablic informacyjnych - wedtug
wzoru - zatacznik nr 2,

29) przed przystgpieniem do robot uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie
zwigzanych z pasem drogowym,

30) utrzymanie przejezdnosci ulic i dojazdow do terendow przylegtych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

31) przedktadanie na kazde zadanie Zamawiajgcego atestow i wynikéw badan
laboratoryjnych, o ile takie sg wymagane,

32) regulacja urzadzen, zgodnie z Zarzadzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 4 lipca 2012 r., w spr.: ,Wprowadzenia Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z regulacja wysokosciowq urzadzen uzbrojenia podziemnego”,

33) odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego zgodnie z Zarzadzeniem nr
610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30.06.2011 roku, w spr.: ,Odtworzenie
nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robot
kanalizacyjnych, wodociggowych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych”,

34) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2797/2016
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych do
projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci
z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy - miasto Ptock

35) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego Ilub majacych zwigzek
Z prowadzonymi robotami,

36) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce
okresli Zamawiajacy,

37) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach w realizacji niniejszej
Umowy,

38) wspdtpraca z Zamawiajacym (Inspektorem nadzoru) oraz pozostatymi uczestnikami
procesu budowlanego w celu prawidtowej realizacji Umowy,

39) aktywna wspdtpraca z Zamawiajagcym w zakresie sporzadzania materiatow
i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z realizacjq
przedmiotowego zadania, w terminach okreslonych w wezwaniu,

40) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia na kwote odpowiadajgca co najmniej wartosci
kontraktu,

41) przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

42) przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie wymaganych osob na
umowe o prace. Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

43) przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz
z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek), ktére bedzie mogto przyjac postac
zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowodow
potwierdzajqcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,

44) w przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem bedg bezposrednio obcigzac
Wykonawce,

45) po przejeciu terenu budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonanie
przegladu sieci z ich gestorami i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw
wraz z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przegladdw,

46) zastosowanie materiatdw i urzadzen posiadajacych stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ $wiadectwo jakosci -
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z normag, wydany przez
akredytowang jednostke certyfikujacg wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis
montazu,

47) dostarczenie w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy wszystkich
dokumentéw umozliwiajacych zgtoszenie o rozpoczeciu robét budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

48) przedstawienie co najmniej w terminie 14 dni przed wbudowaniem materiatow do
akceptacji Zamawiajagcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioskéw materiatowych
z zatacznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, opisem technicznym produktu
itp.,

49) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 40 dni od podpisania
umowy programu zapewnienia jakosci (PzJ), w ktérym przedstawi zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobdt,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robadt,
e) system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

48) przed przystgpieniem do przegladu technicznego kanalizacji sanitarnej
i deszczowej nalezy wykonac inspekcje TV i zataczy¢ ptyte CD do protokotuodbioru,
49) petne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego
pompowania wody z wykopdw, wywozu gruzu, wywozu, wydanych decyzji na
prowadzenie robdt w pasie drogowym i utylizacji materiatdw z rozbiorek.
Wykonawca we wiasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z wtasciwymi organami
miejsce na sktadowisko materiatow z rozbidrki i dostarczy¢ zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy przyjecie materiatdw do utylizacji, zastosowanie ma
Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Ptocka w dniu 22 czerwca
2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiorkowymi
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pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Plock w pasach
drogowych ulic Miasta Ptocka,

50) w przypadku uzyskania dofinansowania ze $srodkéw Unii Europejskiej dla projektu
pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Plocka, etap
IV”, o ktorym mowa w §1 ust. 2, przed terminem zakonczenia niniejszej umowy,
Wykonawca wykona i umiesci 1 tablice informacyjng zgodnie z zasadami promocji
projektéw dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko
2014-2020 (Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci
2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostepny na pod linkiem
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/). Zmawiajacy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce o fakcie podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu i obowigzku
umieszczenia tablicy.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Dziennika budowy,

2) przekazanie Terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robét,

4) odbidr czesciowy robdt (w tym robot zanikowych i ulegajacych zakryciu),

5) odbidr koncowy przedmiotu Umowy,

6) odbidr ostateczny (pogwarancyjny),

7) zaptata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie

§6
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie umowne netto w wysokosSci ............... zt (stownie: ............. ztotych),
brutto w wysokosSci .........ceeveninnen zt (stownie: ............ ztotych) z uwzglednieniem

aktualnego podatku od towardw i ustug VAT.

. Wynagrodzenie powyzsze w zakresie cen jednostkowych netto jest ostateczne,
uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz
uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych
parametrow technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano-montazowe i inne wynikajace
z istniejgcego stanu oraz wszelkie inne, do ktérych realizacji zobowigzat sie wykonawca
w 83, wiacznie z optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcéw (obstuge
geodezyjng, optaty za zajecia pasa drogowego, optaty za wode, energie, wywoz
i utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne
podatki.

. Podstawg do rozliczen finansowych na podstawie obmiaru robot jest harmonogram
rzeczowo-finansowy aktualizowany zgodnie z § 5 ust. 3 i 4.

. Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce
Tabeli Przedmiaru Robot. Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu
zamowienia na wilasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zataczong
do SIWZ, opis przedmiotu zamowienia oraz sporzadzone we witasnym zakresie
kalkulacje czy przedmiary robdt. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w obmiarze ofertowym. Jedyna dopuszczalng zmiane wynagrodzenia stanowi
zwiekszenie lub zmniejszenie zamdwienia podstawowego wynikajace z zastosowania
mechanizmu obmiaru robot i ostatecznego obliczenia go na podstawie obmiaru robét
faktycznie wykonanych.

. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych
robot, ktérych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy, a nadto do wprowadzenia robdt (materiatéw) zamiennych. Jlezeli zaniechanie
robot jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce
niezwiocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robét.

. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o warto$¢ przedmiotu
odbioru lub elementu rozliczeniowego, w sktad ktérego wchodza roboty zaniechane.



1.

ul b

Roboty zamienne i dodatkowe
§7

W przypadku wprowadzenia robét (materiatdw) zamiennych wynagrodzenie, o ktorym
mowa w §6 ust. 1, ulega zmianie o rdznice wartosci robdt (materiatdw) zamiennych
ustalonych kosztorysem ofertowym zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego)
i wartosci robot (materiatdow) pierwotnie okreslonych w obmiarze ofertowym.

. W przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych zamowieniem

podstawowym i nieprzekraczajacych 50% wartoéci realizowanego zamowienia

publicznego niezbednych do prawidtowego wykonania robdt podstawowych na skutek

okolicznosci, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzied, jezeli:

-z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow,

- wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego albo

- zachodzg przestanki z art. 67 ust. 1 pkt. 6 lub 7 ustawy Pzp

Zamawiajacy udzieli zamowienia dodatkowego na podstawie odrebnego porozumienia.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzadzenia wtasciwego

kosztorysu jest zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych ustalonych w obmiarze
ofertowym Wykonawcy.

W przypadku niemoznosci sporzadzenia kosztorysu zgodnie z ust. 3 podstawg do
sporzadzenia kosztorysu, dla robdt o ktérych mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen
jednostkowych w oparciu o zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny,
narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych
maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania
robot i wbudowania materiatdw, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki
dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen
SEKOCENBUD - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu
tych cen z Zamawiajqcym.

Podwykonawcy

§8

. Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci prac (robdt) podwykonawcom nie zmienia

tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego podwykonawcy oraz jego pracownikow tak, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania jego wiasne, jego wtasnych pracownikow lub przedstawicieli.

. Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia oraz przekazac informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.

. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy Wykonawca wykona osobiscie i/lub za pomocg

podwykonawcow:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany)

. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgacym reprezentuje Wykonawca.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, nie poézniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robot, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w przypadku
projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.



6. Przedtozony Zmawiajagcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje
zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okreslaé/stanowic
w szczegolnosci:

a) zakres robdét powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia
publicznego - przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamdwienia
okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z Oferty Wykonawcy,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy (termin nie dtuzszy niz
wynikajacy z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego),

d) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin
ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

7. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien zabronionych przez ustawe
Prawo zamodwien publicznych, w szczegdlnosci:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajqcego.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
na roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia jesli nie sg spetnione
wymagania okreslone, w szczegdlnosci w ust. 6 7.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

13. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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15.

16.

17.

18.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy okreslone w ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zamian umow
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby, kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonanie czeséci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie
zamawiajacego przedstawi JEDZ, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 Pzp,
i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

Rozliczenie przedmiotu umowy
8§9

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowa za
poszczegolne przedmioty odbioru — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przy czym podstawg do wystawienia faktur jest protokodt odbioru czesciowego lub
odbioru koncowego - oddzielnie dla robdt branzy wodno-kanalizacyjnej i branzy
drogowej (podziat zgodny =z przedmiarem robot zatagczonym do SIWZ). Brak
wyszczegodlnienia poszczegdlnych zakresdw prac stanie sie podstawg do korekty
faktury oraz wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia nieprawidtowosci.
Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu. Minimalna kwota
do wystawienia faktury, wynikajaca z protokotu odbioru czesciowego, bedzie nie
mniejsza niz 250 tys. zt tgcznie dla wszystkich branz.

Jezeli w trakcie realizacji robot wystgpia roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich
odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego umowy, tj. wystawi
protokoty odbioru robdt dodatkowych, a na ich podstawie faktury oddzielnie dla robdt
dodatkowych branzy wodno-kanalizacyjnej i branzy drogowej.

Ostatnia czes¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §6 ust. 1 po odbiorze koncowym.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Termin ptatnosci faktur - 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wykonawca
zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej umowy.

W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo
dokumentéw o niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania
jej pfatnosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

stosownych brakow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace
odbiorowi, zgodnie z taczacq ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowanag przez
zamawiajacego, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw rdéwniez
obowigzuje analogiczna procedura.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
ustawowych lub innych kosztow, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu w szczegolnosci wszelkich dokumentéow s$wiadczacych
0 niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajqcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-23-69-968.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu
Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ........cocooiiiiiiiiiiiiiinnnnnn.
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Kwalifikacje os6b kierujacych robotami
§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowag przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

Wykonawca do wykonania przedmiotu Umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie, tj.:
1) s . - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
petnigcy jednoczesnie funkcje Kierownika budowy,

2) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen petnigcy
jednoczesnie funkcje Kierownika robot branzy drogowej,

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnoséci na Terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub przez
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na
Terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy
w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajgcego, pod rygorem
odstgpienia przez Zamawiajgacego od Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci (niezaleznej od Wykonawcy) powierzenia
realizacji niniejszej Umowy osobie innej niz wskazana w ust. 2, Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie uzasadni¢ te zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby
do akceptacji Zamawiajacego w terminie 3 dni od chwili powziecia informacji
o okolicznosciach uzasadniajacych tg zmiane. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww.
propozycji, Zamawiajacy moze nie zaakceptowac zaproponowanej przez Wykonawce
osoby w przypadku gdy jej kwalifikacje nie bedg co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy; brak odpowiedzi
Zamawiajgcego na propozycje zmiany w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na
zmiane. W przypadku nie wyrazenia zgody na zmiane Zamawiajagcy moze Umowe
rozwigza¢. Rozwigzanie Umowy w takim przypadku uwaza sie za dokonane z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewnig
zastepstwo oséb o odpowiednich kwalifikacjach.

Do nadzorowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag Umowy Zamawiajqcy
i Wykonawca wyznaczg swoich przedstawicieli na pierwszej naradzie, ktdérej termin
wyznaczy Zamawiajacy.

Odbiory robét
§11

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy, a takze pisemnie

w przypadku odbioru koncowego, o gotowosci do odbioru wykonanych robdt.

Zamawiajacy przystapi do odbioru:

a) czesciowego robdt, w tym roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu, w terminie 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 5,

b) koncowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia do odbioru koncowego i pod

warunkiem przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji

powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru Zamawiajacego, powota komisje odbiorowq

oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (z zastrzezeniem ust. 2), powiadamiajac

o tym Wykonawce.

Odbiér robdt dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony

Umowy.
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W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robét i zaproponuje nowy
termin odbioru robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajgq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja  uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢é wynagrodzenie lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioréw (odbidr czesciowy, koncowy, ostateczny)
bedzie spisany protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i /lub usterek.

Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru czeséciowego i ostatecznego ze
wzgledow technicznych nie jest mozliwe w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych
i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady i/lub usterki. W takim przypadku
Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad i/lub usterek innemu wykonawcy, obcigzajac
kosztami Wykonawce niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonania czynnosci odbioru
koncowego.

Podpisany przez Strony protokot odbioru koricowego roboét jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych wad przedmiotu
Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuwania wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robot.

Kary umowne
§12

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wartosci przedmiotu Umowy brutto (§ 6 ust. 1), w przypadku odstgpienia od Umowy lub

rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w §14 lub w przypadku

bezzasadnego odstgpienia od Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy zachowuje w tym

przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i/lub gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) opoéznienie w rozpoczeciu Ilub zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy
w wysokosci 0,1% w wynagrodzenia brutto (§ 6 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia, ponad termin okreslony § 4 ust. 1,

2) opodznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy lub w okresie gwarancji i /lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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brutto (§ 6 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i/lub
usterek; fakt usuniecia wad i/lub usterek musi by¢ stwierdzony protokolarnie; do
czasu sporzadzenia protokdtu uznaje sie, ze wady istnieja,

3) przerwe w realizacji robot powyzej 7 dni za kazdy rozpoczety dzien przerwy (8
i kolejne kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (§ 6 ust. 1),

4) opoOznienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 5 ust. 3, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto (§ 6 ust. 1), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

5) opdznienie w dostarczeniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
o ktorym mowa w § 5 ust. 6 pkt 9 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie
z procedurg okreslong w 88 Umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na budowie Kierownika budowy (§10 ust. 3)
- w wysokosci 500,00 za kazde takie zdarzenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 500,00 zt za
kazde takie zdarzenie,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% niezapftaconej naleznosci brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw,

10) nieterminowg zaptate wynagrodzenia nalezytego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego
podwykonawcy.

11) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego Zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

12) naruszenie obowigzku ubezpieczenia oraz przedtozenia dokumentéw
potwierdzajgqcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek, Zmawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde
naruszenie,

13) opoOznienie w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 5 ust. 6 pkt 40-42 we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie w wysokosci 300,00 zt za kazde takie zdarzenie,

14) brak umieszczenia tablic informacyjnych, o ktéorych mowa w § 5 ust. 6 pkt 28 -
3.000,00 zt za takie zdarzenie.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy z wszystkich

tytutdw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 25% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 nie pokrywa

poniesionej szkody to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajgcego z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
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Odstapienie od umowy
§ 13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci
Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej,

- w takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy.

§ 14

1. Niezaleznie od uprawnien okres$lonych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie
Umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 40 dni od daty podpisania umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji
w stosunku do obowigzujacego harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest
ryzyko, ze nie ukonczy ich w terminie,

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat realizacje robodt i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgacego do kontynuowania robdt,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowag,

5) Wykonawca podzlecit catos¢ robot lub ich cze$¢ podwykonawcy lub wyrazit zgode
na podzlecenie robdt dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego,

6) Wykonawca narusza postanowienia §19, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

7) Wykonawca nie dostarczyt harmonogramu okreslonego w §5 ust. 3, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

8) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu atestéw, wynikéw badan, pomimo
wezwania Zamawiajacego do ich zlozenia na pismie,

9) Wykonawca skierowat do realizacji niniejszej Umowy osoby, na ktére Zamawiajacy
nie wyrazit zgody,

10) Wykonawca nie usungt wad i usterek w terminie ustalonym w protokole, o ktérym
mowa w §11.

11) Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia
brutto.

3. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy
pisemnej i przystuguje Zamawiajacemu w catym okresie trwania umowy.
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§ 15

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot na dzien
odstgpienia/rozwigzania,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu
inwentaryzacji w terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt strony
odstepujacej/rozwigzujacej Umowe z zastrzezeniem tych zapisow umowy, kiedy to
koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robédt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania, w wysokos$ci proporcjonalnej
do stanu zaawansowania tych robadt,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych wynikajacych

Z UMowy.

Gwarancja i rekojmia

§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na
zakres robot objety niniejszg Umowa.
Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru

koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w cigqgu 7 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie
usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajacemu przystuguje
prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wtasnych specjalistdbw lub zlecenie wykonania
osobie trzeciej bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez
niego kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedituzeniu
o czas, jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych
obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w
stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo
od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkod poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst
lub mdgt poniesc¢ w czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania
przegladéw gwarancyjnych.
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11.
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W przypadku odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji
i rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem/rozwigzaniem Umowy.

W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg
kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia
réznicy pomiedzy kosztami robdt, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponowne
wykonanie roboty.

W przypadku awarii sieci wodno-kanalizacyjnej powodujacej nieprawidtowe
funkcjonowanie sieci Wykonawca ma obowigzek w terminie 24 godzin przystgpi¢ do
ustalenia przyczyn awarii a 48 godzin od chwili zgtoszenia przystapi¢ do usuniecia wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§17

Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 10 % oferowanej ceny brutto tj. kwote ................ . zt w formie

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania Iub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzacq w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota ................ tj. 70 % zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od daty podpisanego protokdétu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

Kwota ...ccceeeiiieens tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Podlega ona zwrotowi nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zmiany umowy

§ 18
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagajq
formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony - pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych oraz przewiduje mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujacych
istotnych zmian:

1) terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku:

17



a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego,

b) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

c) terminu  wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktére mogg byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce

d) zmian bedacych nastepstwem dziatan organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, konieczno$¢ uzyskania wyroku
saqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu Umowy,

e) zwitoki instytucji opiniujagcych i uzgadniajacych ponad czas wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres réwny tej zwiloce,

f) wystgpienia robdt o ktérych mowa zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile
wykonanie tych robot (zamoéwien) spowoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu
wykonania,

g) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujgce zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajace naprawy lub wstrzymania robot,

h) konieczno$¢ wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystgpieniem
istotnych wad dokumentacji projektowej,

i) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp,

j) wystgpienie warunkdéw atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
temperatury powyzej 35°C lub ponizej 5° C dla robét asfaltowych, lub -15° C dla
pozostatych robot uniemozliwiajacej prawidlowe zakonczenie prac potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy spowodowane wystgpieniem  robdt
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

3) wynagrodzenia w przypadku:

a) wystgpienia robdt zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowigzujacq ustawa o podatku od
towaréow i ustug oraz innych zmian przepisbw prawa majacych wpltyw na
wynagrodzenie.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego zakres i przyczyny zmian oraz
potwierdzajacego wystgpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w ust. 2. Protokdt koniecznosci musi by¢ podpisany przez Zamawiajacego
i bedzie zatacznikiem do aneksu, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie
§ 19

1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy
nastepujacych umoéw ubezpieczenia:
1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,
2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR).

2. Wykonawca przediozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie
polis ubezpieczeniowych spetniajagcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia
przez Wykonawce wyzej wymienionych umdéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddow
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optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi
w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie
mniej wartos¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w §6 ust.1.

Przepisy koncowe
8§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Prawa zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne
dotyczace podmiotu Umowy.

§ 21

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze
stron umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 1

2. Wz6r tablicy informacyjnej — zatacznik nr 2

3. Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - zatacznik nr 3

4. Oswiadczenie Wykonawcy - zatacznik nr 4

5. Oswiadczenie dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (cesja) -

zatgcznik nr 5
Wzér Gwarancji na roboty budowlane wykonane - zatacznik nr 6

o
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Zatacznik nr 2 do UmMOWY NI .....oevveeieeeeeieeaee ZAN@.oiiiieie roku.

www.plock.eu

INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI:

URZAD MIASTA
PLOCKA WYKONAWCA:

TERMIN REALIZACJI:

PRZEPRASZAMY ZA POWSTALE|UTRUDNIENIA
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr ........... ZdNia oo roku.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu i Na rzeCzZ ...cvviiiiiiieeeiieeenn, [oznaczenie Podwykonawcy],
POAWYKONAWCY ..oooiiiiiiiiie e . [Wykonawca] przy realizacji inwestycji pod
nazwg ,Rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje
deszczowg w centrum miasta Ptocka wraz z przebudowg wodociggu w ul. Ostatniej”
niniejszym o$wiadCzamy, Z€ .......cccooveeeveieveieninns [Wykonawca] zaptacit reprezentowanej
przez nas spotce/mnie jako przedsiebiorcy prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza*
przystugujaca jej/mnie* kwote wynagrodzenia z tytutu robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym od .......... do ... [poprzedni okres rozliczeniowy] stanowigcg nalezne
jej/mnie wynagrodzenie w zwigzku z realizacjg robét w ramach Umowy nr ... z dnia
........................................... roku [Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg Ilub
podwykonawcq a dalszym podwykonawca], a objetych nasza fakturg nr .............. . z dnia
............. . roku, w zwigzku z czym zrzekamy sie roszczenia o zaptate w/w naleznosci wobec
Zamawiajacego na podstawie art. 6471 kc.

[Podpisy w imieniu Podwykonawcy]
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.......................................... ,dnia ...occooevieveieeenee roku
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Zapisy opcjonalne:
I. Wersja z podwykonawcami:
Dziatajgc w imieniu i Na rzecz .....cccvviieeiieeeninnns . [firma Wykonawcy], Wykonawcy

inwestycji pod nazwg ,Rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje sanitarng
i kanalizacje deszczowg w centrum miasta Ptocka wraz z przebudowg wodociggu w ul.
Ostatniej” niniejszym oswiadczam, ze:

roboty objete protokotem z dnia .................... . zalgczonym do faktury nr .......... z dnia
......................... . roku [oznaczenie faktury Wykonawcy] byty wykonywane przez nastepujacych

podwykonawcow:

1)

2) (itd.)

Roszczenia ww. podwykonawcOdw w KWOCIE.......cccoooeeieiciiciccce e . hie sg jeszcze
wymagalne.

[podpis Wykonawcy]

albo
II. Wersja bez podwykonawcow:

Dziatajgc w imieniu i na rzecz ......... veeeeneeee. [Wykonawca] - Wykonawcy
inwestycji pod nazwg ,Rozdziat kanallzaCJl ogolnosp+awneJ na kanalizacje sanitarng
i kanalizacje deszczowg w centrum miasta Ptocka wraz z przebudowg wodociggu w ul.

Ostatniej” niniejszym oswiadczamy, ze:

roboty objete protokotem z dnia .................... . zatgczonym do faktury nr ... z dnia
......................... . roku [oznaczenie faktury Wykonawcy] dotyczace ww. inwestycji nie byty
wykonywane przez Podwykonawcow.

[podpis Wykonawcy]
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEDOSTATNIEGO I OSTATNIEGO OKRESU
ROZLICZENIOWEGO (CESJA)

Dziatajagc w imieniu i na rzecz ........... . [Wykonawca/Podwykonawca] -

Wykonawcy/Podwykonawcy inwestycji pod nazwa ,,Rozd2|a+ kanalizacji ogdlnosptawnej na

kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa w centrum miasta Ptocka wraz z przebudowg

wodociggu w ul. Ostatniej”

realizowanej na rzecz.........ccccceeeeevcveenn, na podstawie Umowy nr ...... [ [ Zz dnia
.......... . roku [Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym] , niniejszym oswiadczamy:

1) z uwagi na fakt, ze roboty wykonane w okresie od ..... do ............. objetym fakturg nr
................ z dnia ............ [aktualna faktura Wykonawcy/Podwykonawcy] byty wykonywane
PrZ€Z ...ccovvvveveaan, [oznaczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy] i stanowity roboty w
ostatnim/przedostatnim okresie rozliczeniowym dla wskazanej inwestycji, oéwiadczamy, ze
kwota.......cceue.... stownie.............. stanowi wynagrodzenie brutto naleznego temu
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy z tytutu robdt objetych powyzszym okresem
rozliczeniowym w ramach umowy .............. z dnia ... roku [umowa miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg albo miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg] oraz,
ze kwota ta stanie sie wymagalna w dniu .........cccceeenneen , na dowdd czego zatgczamy kopie
wystawionej przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce faktury oraz protokdt odbioru
robot wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce,

2) [Wykonawca/Podwykonawca] oswiadcza, ze w poczet zaptaty ww. wynagrodzenia

wymagalnego do dnia .......... wynikajacego z realizacji przedmiotowej inwestycji wptacit na
konto [oznaczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy] taczng
KWOEE...ooo e SIOWNI€. .o . Do catkowitego rozliczenia zaptaty
wynagrodzenia wymagalnego do dnia............ z [oznaczenie Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy] pozostaje kwota w wysokosci ........ StOWNi€.....ccovvveviieeceee, ), ktérg prosimy
wptaci¢ bezposrednio na konto ... [oznaczenie Podwykonawcy/dalszego

POAWYKON@WECY ] NE ettt ettt st sbee e e enas

Wykonawca/Podwykonawca

Dziatajac w imieniu i na rzecz [oznaczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]
o$wiadczamy, ze powyzsze o$wiadczenie Wykonawcy/PodwyKonawcy .................. jest
zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy oraz wyrazamy zgode na przekaz $wiadczenia na
powyzszych warunkach.

Jednoczesnie oswiadczam, iz faktura nr ........... z dnia ... roku, z ktorej wynika
niniejsza naleznos$¢, stanowi przedostatnig/ostatnia fakture ztozong przy realizacji
inwestycji.

Podwykonawca/dalszy Podwykonawca
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Zatgcznik nr 6 do UmMOWY NI ......cccveveeieeciesieacians b 4e [ ]I PO roku.

WZOR GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie
101 Fo AV VAVAR 1 | A « 1 1 1 | - Y o

udzielona przez:
3 SR z siedzibg w

........................................................ Przy ul. v, FEprEZENtOWanNg

na rzecz
2) ,Wodociggami Ptockimi” Sp. z o.0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 - 402 Ptock,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgadowego - Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000040316, NIP 774 23 69 968, REGON 610
40 99 26, o kapitale zaktadowym w wysokosci 206.341.000,00 zt zwang w dalszej czesci
Zamawiajacym,

o nastepujacej tresci:
g1
1. Wykonawca - gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia, materiaty) objety umowag nr .........ccccceeei z dnia
...................... . r. na okres ....... miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego robdt,

2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczonych od dnia
ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ust. 5i § 2.

3. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuniecia wad terminie, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt 2 umowy, ktorej
dotyczy niniejsza gwarancja.

5. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po
raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin lub rozwigza¢ umowe w trybie
natychmiastowym, zachowujac jednoczes$nie prawo domagania sie od Wykonawcy kar
umownych lub naprawienia szkody wynikiej z opdznienia.

6. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub
nienalezytego usuniecia wad w okresie gwarancji jakosci, w szczegdlnosci
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5.

§2

1.Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych przy czym Wykonawca wskaze
Zamawiajgcemu szczegdtowo zakres wytgczen z gwarancji.
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§3

. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas
liczony od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

. Nie ustalenie przez Wykonawce przyczyn wad lub usterek lub nieusuniecie wady
w terminie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 uprawnia Zamawiajagcego do wykonania
zastepczego przez innego wykonawce na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§4

. Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub
pocztg elektroniczna.

. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ... . oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym
0 godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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