Nr sprawy TPW/PN/3/2020

UMOWA Nr .../TPW/2020
zawarta w dniu ... ............ pomiedzy:

1. ,,Wodociggami Ptockimi” Sp. z 0.0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 — 402 Plock, wpisana
do Krajowego Rzjestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Fodzi - XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000040316, NIP PL 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26, o kapitale
zakladowym w wysokosci 223 722 000,00 zi, zwana dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang
przez:

1) Andrzeja Wisniewskiego - Prezesa Zarzadu

2) Krzysztofa Buczkowskiego -Wiceprezesa Zarzadu

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego post¢gpowania o udzielenie zamowienia
sektorowego o wertosci ponizej kwoty okreslonej w art. 11 ust.8 przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579 z pdzn.
zm.), w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ..............
sporzadzong na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Nr sprawy:
TPW/PN/3/2020) w oparciu o Regulamin wewngtrznego udzielania zamoéwien na roboty
budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy i ustugi zlecane przez ,,Wodociagi Plockie” Sp. z
0.0., zatwierdzonego Uchwalg Zarzadu Spotki nr 12/1975/2/2016 r. z dnia 25.01.2016 r. o
nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowiagzuje si¢ w ramach umowy wykonaé roboty
polegajace na wykonaniu studni nr K-6 w otworach kredowo-trzeciorzedowych na potrzeby
zaopatrzenia w wode miasta Plocka.

2. Przedmiot Umowy zostal szczegdtowo opisany w:

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ-OPZ), stanowiacej integralng czgs¢
Umowy;

2) Ofercie Wvkonawcy, stanowiacej integralng cze$¢ Umowy.

3. Integralng czgs¢ Umowy stanowia:

2) Oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy (harmonogram staje si¢ integralng cze$cig Umowy z
chwilg jego dostarczenia Zamawiajacemu),

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Polisa ubezpieczeniowa (staje si¢ integralng czescia Umowy z chwilg jej dostarczenia
Zamawiajacemu na warunkach niniejszej umowy).
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§2

Definicje

1. Wyrazenia i skroty uzywane w niniejszej Umowie oznaczaj3:

1) Wynagrodzenie — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych
wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koncowym lub gwarancyjnym w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okre$lonej w Umowie, na
podstawie formularza Wykazu cen zilozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z
realizacja Przedmiotu Umowy, w tym Kkoszty realizacji wszystkich robdt
przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie naprawy, zagospodarowanie
Terenu Budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, organizacje ruchu,
dozorowanie budowy, koszty zaj¢cia terenu, dokumentacje powykonawcza oraz inne
czynnos$ci niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy;

2) Oferta — pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
zlozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy.

3) Odbidr czgsciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

4) Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

5) Odbiodr ostateczny — odbiodr po uptywie okresu gwarancji jakos$ci i rekojmi.

6) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — zbidr informacji i dokumentéw
stuzagcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy.

7) Strony — oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiajacy i Wykonawca).

8) Umowa — oznacza niniejszg Umowe zawartg migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9) Wykonawca — Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie ze SIWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i
zasadami wiedzy techniczne;.

10) Zamawiajacy — Strona Umowy zlecajagca wykonanie robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy oraz
przekazania dokumentow niezbednych do rozpoczgeia i kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umownego wynagrodzenia.

11) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robo6t budowlanych oraz geodezyjne pomiary
powykonawcze.

. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy, w

szczegolnosci:

1) Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,
2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 r.,

4) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

5) Normy branzowe.

§3

Zasady realizowania robot

. Przedmiotem zadania jest: ,,Wykonanie studni nr K-6 w otworach Kkredowo-

trzeciorz¢dowych na potrzeby zaopatrzenia w wod¢ miasta Plocka” tj. wykonanie robot
budowlanych wynikajgcych ze SIWZ, z polskimi normami, prawem budowlanym, ogolnymi
warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z nalezytg starannos$cig

,» Wykonanie studni nr K-6 w otworach kredowo - trzeciorzgdowych na potrzeby zaopatrzenia w wod¢ miasta Ptocka™

-3



Nr sprawy TPW/PN/3/2020

oraz wszystkich prac, czynnosei i obowigzkow niezbednych do osiagniecia zakladanego
rezultatu, jakim jest realizacja obicktu budowlanego.

2. Wykonawca ninigjsza Umowa zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu Umowy, do usunigcia wszystkich wad i usterek
powstalych w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy i jego otoczeniem, SIWZ, wszelkie
watpliwosci zostaly mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczego6lnodei co do kompletnosci SIWZ i uznaje ja za wystarczajgcg podstawg do terminowego
wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

5. Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegolnosei takie ktore niosa za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robot lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materialéw, technolo gil
nie wskazanych w SIWZ, materiatow 1 rozwiazan réwnowaznych muszg by¢ uzgodnione z
Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ prawna i finansowa przed Zamawiajagcym i
osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawceg wskutek realizacji robot
lub pozostajace w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonaweg lub ktoregokolwiek
z jego podwykanawcow lub dalszych podwykonawcow, wskutek dziatania lub zaniechania, w
trakcie calego ckresu realizacji Umowy.

[F5]

§4

Termin rozpoczecia i zakonczenia robot

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy:
1) rozpoczecie - do 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
2) termin zakoficzenia robot zwigzanych z wykonaniem otworu nr K-6 — 10 m-cy od dnia
podpisania umowy
3) termin zakonczenia robot zwigzanych z wykonaniem pompowan wraz z dostawg i
montazem obudowy studziennej z wyposazeniem, wykonaniem projektow niezbednych
podlaczen (projekt rurociggu wody surowej, projekt elektryczny) - 12 m-cy od dnia
podpisania umowy
4) termin zakofczenia realizacji zamowienia — 18 m-cy od dnia podpisania umowy
2. Termin realizacji poszczegélnych elementow robot budowlanych, objetych przedmiotem
zamowienia okresla¢ bedzie Harmonogram rzeczowo — finansowy (dalej: HRF) przedlozony
przez Wykonawce do akeeptacji Zamawiajacego, co nastgpi najpoézniej w dniu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§5

Obowigzki stron umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z whasnych materialow i przy
uzyciu wlasnych urzadzen, albo nabytych na wlasny koszt i wlasnym staraniem, zgodnie ze
SIWZ, zasadani wiedzy technicznej i sztuki budowlane;. obowiazujgcymi przepisami oraz do
oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢é wykonanych robot budowlanych oraz za
jakog¢ zastosowanych do robét materialow.

3. Wykonawea przediozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu podpisania
umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy. sporzadzony w ukladzie miesigcznym, musi by¢
zgodny pod wzgledem rzeczowym i finansowym z Oferta Wykonawcy, zakresem zapisanym
w OPZ i zaakeeptowany w terminie 3 dni od daty przedtozenia przez Wykonawcg.
Harmonogram okresla¢ bedzie w szezegolnodei daty rozpoczecia i zakonczenia
poszezegdlnych elementow Robot, na zadanie Zamawiajacego rozszerzenic szezegotowoscel o
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zakres Robot realizowanych w ramach poszezegdlnych pozycji Wykazu cen, wartosé
poszezegolnych Robot zgodnie z wyceng poszezegdlnych pozycji Wykazu cen.

. Wykonawca zobowigzany jest na raz w miesigcu - nie pozniej niz do 10 dnia kazdego miesigca,

lub na Zgdanie Zamawiajacego, aktualizowa¢ Harmonogram i przedstawia¢ go do pisemne;

akceptacji Zamawiajagcemu. Aktualizacja nie wigze si¢ z koniecznodeig sporzadzenia aneksu i

nie moze powodowaé zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy o ile jest

zatwierdzony przez Zamawiajacego. Brak harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy

wykonawcy lub brak akceptacji harmonogramu przez Zamawiajacego moze by¢ podstawy

rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Zamawiajacy nie dokona akceptacji

Harmonogramu, w przypadku wystapienia m.in. nastgpujgcych brakow bgdz bledow w

Harmonogramie, a w szczegdlnoscei:

1) harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) harmonogram jest niezgodny z Umowg.

3) harmonogram nie dotrzymuje terminu wykonania przedmiotu zadania badz Harmonogram
nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w harmonogramie wystepuja bledy rachunkowe na tyle istotne, Ze nie mozna dokonaé
prawidlowego powigzania etapéw prac z wielkoscig finansows im przypadajaca.

5) harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostal przez osoby nieupowaznione,

6) zaplanowane w harmonogramie terminy wykonania prac nie dajg gwarancji wykonania
robot budowlanych zgodnie z przyjetymi przez strony umowy zatozeniami oraz z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

. Obowigzkiem Wykonawey jest podjecie wszelkich czynnosei niezbgdnych do nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosei:

1) przejecie Terenu budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenie Dziennika Budowy, jesli bgdzie wymagany,

3) terminowe wykonanie robét, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy,

4) wykonanie robot zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, wszelkimi decyzjami oraz
zgloszeniami, zaleceniami Zamawiajacego ( Inspektora nadzoru), sztukg budowlana,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wspolezesnej wiedzy technicznej,

5) wykonanie badan laboratoryjnych, o ile takie S wymagane,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wlaczen, zabezpieczen i odbioréw
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych oplat,

7) sporzadzenie do dnia rozpoczecia robét, na wlasny koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),

8) dostarczenie kompletu materiatdw i urzgdzen niezbednych dla realizacji Umowy,

9) przekazywanie wykonanych elementéw robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

10) zapewnienie kompleksowe;j obslugi geodezyjnej wykonywanych robot,

11) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacego sie na budowie i nie
podlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz
istniejgcych instalacji i urzadzen wraz z uporzgdkowaniem terenu po zakoticzeniu robot
oraz zapewnienie czystosci nawierzchni ulic sgsiadujacych z terenem budowy, po ktérych
beda poruszaly si¢ jego pojazdy w trakcie prowadzenia robdt,

12) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawey lub Podwykonawcow,

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

14) usunigcie ewentualnych szkod powstalych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
przyczyn lezacych po  stronie Wykonawey, Podwykonawcy  lub dalszych
Podwykonawcow,

15) ochrona znajdujacego sic na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa pracy,
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16) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem W energie
elektryczng i wodg oraz Zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy,

17) przestrzeganie i wypelnianie polecen Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) poprzedzonych
wpisem do Dziennika budowy,

18) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych/zamiennych/zaniechanych w terminic do 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

19) zglaszanie Zamawiajgcemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udzialem w
odbiorach) wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu zgodnie z ich
warunkami,

20) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom przebudowujgecym sieci gestorow
(..Wodociagi Plockie™ Sp. z 0.0, zaklad energetyczny itp), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci,

21) zgtaszanie do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

22) pisemne informowanie Zamawiajgcego 0 stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcow, na zadanie Zamawiajacego,

23) przed przystgpieniem do robot, umieszezenie tablic informacyjnych zgodnie z wymogami
prawa budowlanego.

24) przedkladanie na kazde 7adanie Zamawiajacego atestow 1 wynikow badan laboratoryjnych,
o ile takie sg wymagane,

25) ponoszenie pelne] odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochron¢ p.poz
{ dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie robot na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

26) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktorych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy.,

27) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach w realizacji niniejszej Umowy,

28) wspolpraca z Zamawiajacym (Inspektorem nadzoru) oraz pozostalymi uczestnikami
procesu budowlanego w celu prawidtowej realizacji Umowy,

29) ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilne;j kontraktowej i deliktowej w Zwigzku z
prowadzong dzialalnoscia,

30) przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajgcego, W terminie przez niego wskazanym,
oéwiadczenia wykonawcey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnoscl, ktorych dotyezy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawierat W szczegOlnosei: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oéwiadezenie, date zlozenia oswiadcezenia. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

31) przedstawienic na kazde 7adanie Zamawiajgcego, W terminie przez niego wskazanym,
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie wymaganych 0s6b na umowe o prace. Kopia
umowy/uméw powinna zostac Zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. 0
ochronie danych osobowych (tj. w szezegdlnosei bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy. rodzaj umowy 0 pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

32) przedstawienie na kazde 7adanie Zamawiajgcego, W terminie przez niego wskazanym,
dokumentow potwierdzajacych oplac anie skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
7z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek), ktore bedzie moglo przyja¢ postac zaswiadczenia wlasciwego
oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowodéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika
przez pracodawcg do ubezpieczenia,
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33) w przypadku wystgpienia odkryé archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich shuzb:;
wszystkie koszty zwigzane z tym faktem beda bezposrednio obcigza¢ Wykonawce,

34) po przejeciu terenu budowy przed przystapieniem do robét budowlanych wykonanie
przegladu sieci z ich gestorami i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw wraz
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przegladdw,

35) zastosowanie materialow | urzgdzen posiadajacych stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $swiadectwa zgodnosci. Nalezy dolgczy¢ swiadectwo jakosci - certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z normg, wydany przez akredytowang Jednostke
certyfikujacg wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu,

36) dostarczenie w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy wszystkich dokumentéw
umozliwiajgcych zgloszenie o rozpoczeciu  robot budowlanych do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,

37) przedstawienie co najmniej w terminie 14 dni przed wbudowaniem materiatéw do
akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioskéw  materialowych z
zatacznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, opisem technicznym produktu itp.,

38) opracowanie i przedlozenie Zamawiajacemu w terminie 30 dni od podpisania umowy
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robat
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania rob6t. w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

¢) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementdw robot,

e) system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

39) pelne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego pompowania
wody z wykopow, wywozu gruzu, wywozu, wydanych decyzji na prowadzenie robst w
pasie drogowym i utylizacji materialéw z rozbiorek.

40) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z  odtworzeniem nawierzchni oraz
przywroceniem stanu pierwotnego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi pracami.

6. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robot,

3) odbidr czesciowy robot (w tym robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu) w terminie do 7
dni od daty zgtoszenia,

4) odbior koncowy przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty zgloszenia,

5) odbior ostateczny (pogwarancyjny),

6) zaplata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy
ryczaltowe wynagrodzenie netto w wysokosei ............... zt (stownie: .......... zlotych),
powigkszone o podatek VAT wg stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury, co na
dzien podpisania umowy daje kwote brutto w wysokosci ................._ zt (slownie: ............
zlotych).

. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore sg

»Wykonanie studni nr K-6 w otworach kredowo - trzeciorzgdowych na potrzeby zaopatrzenia w wode miasta Plocka”

e 6

it
—

& -
T e



@m' 10

Nr sprawy TPW/PN/3/2020

niezbedne do osiggnigcia zakladanych parametrow technicznych przy przekazaniu obiektu do
eksploatacjl. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano-montazowe Oraz
wszelkie inne, do ktarych realizacji zobowiazal sie wykonawca w § 3, wlacznie z oplatami
wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow (obstuge geodezyjng, oplaty za zajecia pasa
drogowego, oplaty za wodg, energie, wywoz i utylizacje materialow z rozbiorki itp.), koszt
ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki.

. Wyptlata wynagrodzenia o ktorym mowa § 6 ust 1 nastgpi w ratach w wysokoscl:

a) | rata; 60% wartosci netto 7Zamoéwienia — po zakonczeniu prac zgodnie z § 4 ust.1 pkt.2)

b) 11 rata: 20% wartosci netto Zamowienia — po zakonczeniu prac zgodnie z § 4 ust.] pkt.3)

¢) 111 rata: 20% wartosci netto Zamowienia — po zakonczeniu prac zgodnie z § 4 ust.1 pkt.4)
Podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonane etapy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowi¢ bedzie protokot odbioru wykonanych
clementow robdt zgodnych z pozycjami Wykazu cen, wystawiony przez Wykonawcg i
potwierdzony przez Zamawiajacego, inspektora nadzoru.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej za ostatni zrealizowany etap ujgty W
harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowi¢ bedzie podpisany przez Strony protokot
odbioru koficowego przekazanie — przyjecie do cksploatacji przedmiotu umowy z wynikiem
pozytywnym.

. Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji

przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robot,
ktorych wykonanie nie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
a nadto do wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest

planowane, to Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie po powzigciu
informacji o zaniechaniu robot.

. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania okreélonych  robot

wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1, zostanie pomniejszone o warto$¢ robot
podlegajgcych zaniechaniu. W pierwszej kolejnosci do dokonania wyceny robét zaniechanych
przyjmuje si¢ odpowiednie pozycje objete Tabela Przedmiaru Robét, a gdy to nie jest mozliwe
podstawa jest sporzadzony kosztorys dla robot zaniechanych opracowany przy zastosowaniu
wskaznikow cenotworezych (stawka robocizny, narzut Z tytutu kosztow posrednich, zysku,
ceny materialow i sprzgtu) ustalonych maksymalnie wedhug $rednich stawek wydawnictwa
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materialéw, przy czym w
pierwszym rzgdzie beda stosowane stawki dla Plocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen
najmu sprzgtu. po wezesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym.

Podstawg rozliczenia robot zaniechanych jest protokol koniecznosci okreslajacy zakres
i przyczyny zmian oraz kwotg rob6t zaniechanych obliczong zgodnie z ust. 5 z zastrzezeniem
§15 ust. 213 Umowy

§7
Roboty dodatkowe

. W przypadku koniecznoéci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamoOwieniem

podstawowym 1 nieprzekraczajacych 50% wartosci realizowanego zamowienia publicznego

niezbednych do prawidtowego wykonania robot podstawowych na skutek okolicznosci,

ktorych nie mozna bylo wezesniej przewidzie¢, jezeli:

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow,

2) wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia
dodatkowego,

Zamawiajacy udzieli zamowienia dodatkowego na podstawie odrgbnego porozumienia.

,,Wykonanie studni nr K-6 w otworach kredowo - trzeciorzgdowych na potrzeby zaopatrzenia W wode miasta Ptocka”

y 7
s 5



faulo

Nr sprawy TPW/PN/3/2020

2. Podstawg  sporzadzenia kosztorysu, dla robot dodatkowych jest zastosowanie cen

Jjednostkowych w oparciu o zastosowanie wskaznikow cenotworezych (stawka robocizny,
narzut z tytutu kosztow posrednich, zysku, ceny materialow i sprzetu) ustalonych maksymalnie
wedlug srednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD 7z okresu wykonania robét i
wbudowania materialow, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Plocka,
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD
— wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wezesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajgcym.

§8
Podwykonawcy

. Wykonawea w trakcie realizacji zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej

umowy moze zleci¢ Podwykonawcy/om wykonanie czesei przedmiotu umowy, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

. Wykonaweca i Podwykonawcaly przed przystgpieniem do prac zlecanych Podwykonawcy

zobowigzani sa do zgloszenia Zamawiajgcemu na pis$mie pod rygorem niewaznosci.

szczegolowego zakresu i przedmiotu prac, ktére majg by¢ wykonane przez Podwykonawce/éw.

Zgloszenie winno obejmowaé co najmnie;j:

a) zakres rob6t powierzonych podwykonawey, stanowigcy €zgs¢ zamowienia publicznego -
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot budowlanych,
ktore scisle odpowiadaja czgsci zamodwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartogé tego zakresu
robot wynikajaca z Oferty Wykonawcy,

¢) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy (termin nie dtuzszy niz
wynikajacy z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego),

d) warunki platnosei — termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

¢) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcey, przy czym termin ten nie
moze by¢ dhuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgloszenia, o ktorym mowa

W ust. 2 niniejszego paragrafu nie zlozy na pismie sprzeciwu wobec wykonywania zgtoszonych
prac przez Podwykonawcg, uwaza sie, ze wyrazit zgode na wykonywanie prac przez
Podwykonawce na warunkach okreslonych w zgloszeniu.

. Bez uprzedniej pisemne;j zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem

niewaznosci, zmienié postanowien umowy zawartej z Podwykonawca. Wykonawca nie ma
prawa powierza¢ Podwykonawcey prac innych niz objetych zgloszeniem bez uprzedniego
zachowania procedury opisanej w ust. 1 - 3 niniej Szego paragrafu.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca na warunkach okreslonych w ust.2

niniejszego paragrafu, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace, ktére wykonuje

przy pomocy Podwykonawcy/6w, zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w zgloszeniu,

»Wykonanie studni nr K-6 w otworach kredowo - trzeciorzgdowych na potrzeby zaopatrzenia w wodg miasta Plocka”

N



Nr sprawy TPW/PN/3/2020

o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szezegodlnosei zgodnie z obowigzujacymi
przepisami W zakresie ich przedmiotu oraz z art. 415 KC., art. 429 KC., art. 430 KC.,1iart. 474
KC.

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1
zobowiazan wynikajgcych z warunkow umowy. Wykonawea bedzie odpowicdzialny za
dziatania, uchybienia lub zaniechania Podwykonawey w takim zakresie, jak gdyby byly one
dziataniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

8. Za prace wykorane przez Podwykonawce platnosci regulowaé bedzie Wykonawca.

9. Zamawiajacy cokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktory zawarl  zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg O
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawcg, Z
zastrzezeniem ust. 10 niniejszego paragrafu i zgodnie z art. 647'KC.

10.Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawey, wystapi do Wykonawcy o niezwloczne, nie pozniej niz w ciggu 7 (siedmiu)
dni stanowisko, co do przyczyn powstania zaleglodei w wyplacie wynagrodzenia
Podwykonawcy i terminie jej uregulowania.

11.Zamawiajacy nie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku
wykazania przez Wykonawcg niezasadnosci takiej zaplaty.

12.Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wylgcznie naleznosei
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego powierzenia wykonywania prac
Podwykonawcy.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy.

14.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagnigte przez Wykonawce
wobec dostawcow czy ustugodawcow.

§9

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowsg za poszczegolne

przedmioty odbioru zgodnie z § 4 ust.1.

Zamawiajacy przystapi do odbioru:

a) czesciowego robot, w tym robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, w terminie 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia,

b) koncowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia.

£

3 Przedmiotem odbioru koficowego jest caloéé Robét objetych Przedmiotem Umowy.

4. Strony sporzadza z kazde] czynnosei odbioru protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych w
czasic odbioru (zastrzezenia).

5. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego O usunigciu wad oraz

zaproponowaé nowy termin odbioru Robét zakwestionowanych, jako wadliwych. Usunigcie
wad zostanie stwierdzone protokolarnie.

6. Jezeli w trakcie realizacji robot wystapia roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich

odrgbnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi protokoty

odbioru robst dodatkowych, a na ich podstawie faktury.

Za datg zapaty uwaza sig dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin platnosei faktur - do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury.

9. Nalezno$é¢ Wykonawcey wynikajgca z faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z sastrzezeniem ponizszychpostanowien. Wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do 7adania i uzyskania od Wykonawey niezwlocznie
wyjasnien W przypadku watpliwosci  dotyczacych dokumentow  skladanych wraz
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z fakturami.

I'1. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentow wymaganych Umowa albo dokumentéw
0 niewlasciwej tresci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do wslrzymania jej platnosci w
calosci. Termin zaplaty takiej faktury bedzie liczony ponownie od daty uzupetnienia
stosownych brakéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnodei i nie uprawnia Wykonawey i
podwykonawcy do zgdania odsetek.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia.

[3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznoscei powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnogé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztow, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcey zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcey, o ktérych mowa
wust. 12. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwa 2, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgezenia tej informacii, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu w
szczegolnosci  wszelkich  dokumentéw swiadczgeych o niezasadnosei dokonania
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey:.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawea wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,albo

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$é sie nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej  zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnogé takiej
zaplaty,

17. W przypadku dokonania bezposredniej  zaplaty podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy  potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

I8. Zamawiajacy dopuszcza na wniosek Wykonawcy przyspieszenie platnosci za wystawiang
fakturg pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego
platnosci w terminie wezesniejszym niz ustalony w § 9 ust, 8 umowy, strony ustalajg, ze
skonto bedzie wynosilo réwnowartosé oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od
naleznosci z faktury za kazdy dzien platnogci dokonanej przed terminem okreslonym w ust.8.
Zamawiajqcy zastrzega, iz mozliwosé dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-ﬁnansowej.

19. Zamawiajgcy oSwiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem VAT (jego Numer Identyfikacji
Podatkowej brzmi PL 774-23-69-968).
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20. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP: ............. ).

21. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejsze]
Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla ktérego bank prowadzi rachunek VAT
(zgodnie 7 art. 62a ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Prawo bankowe).

22. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

§10
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za nadzor nad prawidlowa realizacja
przedmiotu umowy jest ............ ,nrtel o

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ............ 11 ) 1) SRR,

3. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z
wymogami zawartymi w SIWZ.

6. Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewnig
zastepstwo os6b o odpowiednich kwalifikacjach.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10%
wartodci przedmiotu Umowy brutto (§ 6 ust. 1). w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonaweca, w szezegdlnosei w przypadkach opisanych w § 12 lub w przypadku bezzasadnego
odstapienia od Umowy przez Wykonawcg. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i/lub gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto zaplacic Zamawiajacemu kary umowne za:

1) opoznienie w rozpoczgciu lub zakohezeniu realizacji przedmiotu Umowy (dotyczy
terminow okreslonych w § 4 ust. 1 pkt 1-4 w wysokoscei 0,1% w wynagrodzenia brutto (§6
ust. 1) za kazdy rozpoczgty dziefi opoznienia, ponad termin okreslony § 4 ust. 1,

2) opdznienie w usunigeiu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy
lub w okresie gwarancji i /lub rgkojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§ 6 ust. 1)
za kazdy rozpoczety dzien opoZnienia, liczae od nastgpnego dnia po uplywie terminu
okreglonego przez Zamawiajacego na usunigeie wad i/lub usterek; fakt usunigcia wad i/lub
usterek musi by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzadzenia protokolu uznaje sig, ze
wady istnieja,

3) przerwe w realizacji robot powyzej 7 dni za kazdy rozpoczety dzien przerwy (8 i kolejne
kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, W
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (§ 6 ust. 1),

4) opéznienie w dostarczeniu harmonogramu, 0 ktérym mowa § 5 ust. 3, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto (§ 6 ust. 1), za kazdy rozpoczety dzief opdznienia,

5) opdznienic w dostarczeniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o ktérym
mowa w § 5 ust. 5 w wysokosci 500,00 zI za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

6) jezeli roboty objete przedmiotem ninicjszej Umowy bgdzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z
procedurg okreslong w § 8 Umowy —w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy taki przypadek,
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7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$é na budowie Kierownika budowy — w wysokosci
500,00 za kazde takie zdarzenie,

8) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

9) nieterminowg zaplate wynagrodzenia nalezytego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 300,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien opéznienia od dnia uplywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy,

10) naruszenie obowigzku ubezpieczenia oraz przedfozenia dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

11) opdznienie w przedstawieniu dowodéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o
ktérych mowa w § 5 ust. 5 pkt 30-32 we wskazanym przez Zamawiajacego terminie w
wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwick tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 nie pokrywa

poniesionej szkody to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na
zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z

wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukofczenia robot lub
Jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§12
Odstgpienie od umowy

- Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej czgsci w razie zaistnienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od
umowy lub jej czgsci w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgda¢ od Zamawiajacego jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy za roboty budowlane.

. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, Zamawiajgcemu za$ dodatkowo w przypadku zaistnienia jednego z ponizszych
zdarzen:
1) gdy nastgpi otwarcie likwidacji, zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci

Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie

Umowy,

3) utraty przez Wykonawce uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub
dziatalnosci bedacej przedmiotem niniejsze;] umowy,

4) gdy Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy, w
szczegdlnosei:

a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,

b) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwloke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukonczy
ich w terminie,

¢) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do kontynuowania robot,
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d) Wykonaweca realizuje roboty niezgodnie z Umowa.

¢) Wykonawca podzlecit catodé robot Tub ich czgéé podwykonawey lub wyrazil zgodg¢ na
podzlecenie robot dalszemu podwykonawey, pomimo braku zgody Zamawiajacego,

f) Wykonawca narusza postanowienia § 16. pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

g) Wykonawea nie dostarczy! harmonogramu okreslonego w § 5 ust. 3, pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

h) Wykonawca nie przedlozyl Zamawiajgcemu  atestow, wynikéw badan, pomimo
wezwania Zamawiajacego do ich zlozenia na pismie,

i) Wykonawca skierowat do realizacji niniejszej Umowy osoby, na ktore Zamawiajacy nie
wyrazit zgody,

i) Wykonawca nie usunat wad i usterek w terminie ustalonym w protokole, o ktorym mowa
w§ 9,

k) Suma kar umownych naliczonych Wykonawcey przekroczy 25% wynagrodzenia brutto.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni, od daty
powzigeia przez Zamawiajgcego wiadomodci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie,
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obowiazuja
nastgpujgce obowigzki szezegdlowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot na dzien
odstgpienia/rozwigzania,

b) w przypadku nie sporzadzenia przez ~Wykonawcg szczegdlowego protokotu
inwentaryzacji w terminie okreslonym w pkt 1 lit. a), zostanie on sporzadzony przez
Zamawicjacego; o0 terminie wykonania  inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

¢) zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt strony odstgpuj acej/rozwigzujace]
Umoweg z zastrzezeniem tych zapisow umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca,

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktore
zostaly nalezycie wykonane do dnia odstapienia od umowy i wyszezeg6lnione w protokole
inwentaryzacji, '

b) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor placu budowy, w terminie 7 dni od dnia
zabezpieczenia terenu przcz Wykonawecg.

. Odstapienie cd umowy nie swalnia z obowigzku zaptaty kar umownych wynikajgcych z
umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .... miesigczne; gwarancji jakosei i rekojmi na zakres
robot objety niniejsza Umowa.

. Okres gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna sie¢ w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej Umowy W okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie i
otganizacyjnie uzasadnionych, w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu usunigcia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie wad 1
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11.

usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez koniecznodci
wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez
zatrudnienie wilasnych specjalistow lub zlecenie wykonania osobie trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwaranci lub rekojmi.

. Wykonawea zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztéw dokonania usuniecia wady badZ usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawea usungl wady badZ usterki

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigeia wad lub usterek i ulega przediuzeniu o czas,
jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta
Wykonawca dokonal naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej IrZeczy w
zakresie dokonanej istotne;j naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

- Odpowiedzialno$¢ Wykonawey oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy

w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych
szk6d poniesionych przez Zamawiajgcego, W szczegdlnosei powstatych wskutek wad badz
usterek w przedmiocie umowy badZ wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca
pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktére poniost lub mogl ponies¢ w czasie,
w ktérym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.

. W okresie trwania gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwolywania

przegladow gwarancyjnych.

- W przypadku odstgpienia od Umowy/rozwiazania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i

rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na ¢zgs¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem/rozwigzaniem U mowy,

- W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladow przekroczg
kwotg zabezpieczenia z tytulu rekojmi, Wykonawea robét zobowiazany jest do pokrycia
roznicy pomiedzy kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiang rzeczy na nowg lub ponowne wykonanie
roboty.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokoscei 10 % oferowanej ceny brutto tj. kwote ............ Ztwformie .....................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczeti Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

- Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznoéciach. ktore majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzgca
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia,

. Kwota .............. tj. 70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 zostanie ZWrocona w

terminie 30 dni od daty podpisanego protokohu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Kwota ............... tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostaje pozostawiona na
zabezpieczenie ewentualnych roszczes z tytutu rekojmi za wady. Podlega ona zwrotowi nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego.

Gaub
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_ Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenic W

pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nizprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie W pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

§15

Zmiany umowy

. Wszelkie zmiary i uzupelnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagajg formy

pisemnej w posiaci aneksu podpisanego przez Strony — pod rygorem ich niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania w umowie nastepujgcych istotnych zmian:
1) terminu realizacji zamoOwienia, w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem okolicznogci lezacych po stronie Zamawiajacego, W
szczegolrosei wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) zaistnienia klgski zywiolowej, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawey i jego
podwykonawcéw,

¢) zaistnien‘a dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej. skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktore mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawcg,

d) zmian bedacych nastgpstwem dzialan organéw administracji, w szczegolnoscei:
przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administ-acji decyzji, zezwolefi, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego,
lub innezo orzeczenia sadu lub organu, ktorego koniecznodci nie przewidywano przy
zawierar.iu Umowy,

¢) zawieszenia Robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

f) zwloki instytucji opiniujacych i uzgadniajacych ponad czas wykonania przypisanych im
czynnoézi, o okres rowny tej zwloce,

g) wystgpienia robot dodatkowych, o ile wykonanie tych robot (zaméwien) spowoduje
koniecznoéé przediuzenia terminu wykonania,

h) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujgce zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajgce naprawy lub wstrzymania robot,

i) koniecznos¢ wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystapieniem
istotnych wad dokumentacji projektowej,

i) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka m.in.) skutkujace niemozliwoscig
srealizowania Przedmiotu Umowy  przy pierwotnie  przyjgtych zatozeniach
technologicznych:

k) wystapienie warunkow atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
$redniodobowej temperatury powyzej 35°C lub -15°C potwierdzone przez Instytut
Meteornlogii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemozliwiajacej prawidlowe zakonczenie
prac dokonane wpisem do dziennika budowy,

) wystanienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

éam%
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W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
2) zmiany  zakresu przedmiotu  Umowy  spowodowane wystapieniem  robot
zaniechanych/zamiennychidodatkowych,
3) wynagrodzenia w przypadku:
a) wystapienia robot dodatkowych,
b) ustawowej zmiany podatku VAT - zgodnie obowigzujaca ustawa o podatku od towarow
i ustug oraz innych zmian przepiséw prawa majacych wplyw na wynagrodzenie.
- Zmiana Umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcey poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawieraé:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) koszt zmiany oraz wplyw na wysokosé wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin wykonania Umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawarte] Umowy jest sporzadzenie podpisane £0 przez Strony
Protokotu koniecznosei okreslajacego zakres i przyczyny zmian oraz potwierdzajacego
wystgpienia (odpowiednio) co naj mniej jednej z okolicznoscei wymienionych w ust. 2. Protokél
koniecznosci musi by¢ podpisany przez Zamawiajacego i bedzie zatacznikiem do aneksu, o
ktorym mowa w ust. 1.

5. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad whasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

el

§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy
nastepujgcych umow ubezpieczenia:
1) od odpowiedzialnodci cywilnej deliktowej Wykonawcy,
2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR).

2. Wykonawca przedlozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia przez.
Wykonawce wyzej wymienionych uméw ubezpieczenia, zas kopie dowodéw oplacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowiazek przedstawié Inwestorowi w ciggu 7 dni po
wymagalnym terminie platnogci okreslonym w polisie.

3.Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie mniej
warto$¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w § 6 ust. 1.

§17
Przepisy koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie w szczegllnosci przepisy
Prawa zaméwient publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne dotyczgce

podmiotu Umowy.
§18
Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron
umowy.
Zataczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 1
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