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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia
rownej progowi unijnemu lub wiekszej
dla zadania
»Przebudowa przepompowni ,,Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chetminskiej”

Nr postepowania: JRP/FS/3/2021

PROJEKT UMOWY- CZESC 11l SWZ

UMOWA NR JRP/FS/....../K/2021

zawarta W dnil....ccoceeevecencenencceenee miedzy:

1. ,Wodociggami Ptockimi” Sp. z o.0. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 — 402 Ptock, wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy todzi Srédmiescia w todzi XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr KRS 0000040316, NIP PL 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 226 063 000,00 zt w catosci wptaconym, zwang dalej
»<Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,WyYKonawecg”.........cocovvvvermiiveneeire et
reprezentowang przez:

o nastepujgcej tresci

Przedmiot umowy
§1

1. Na podstawie 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z SWZ oraz Ofertg na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie, prac projektowych i robdt budowlanych (formuta ,zaprojektuj
i wybuduj”) niezbednych do zrealizowania przewidzianego Umowga zadania pn.:
»Przebudowa przepompowni ,,Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chetminskiej”.
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2. Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest dofinansowana ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miasta
Ptocka, etap IV”, dla ktérego Zamawiajgcy na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-
0036/17-00 (wraz z pdiniejszymi aneksami) otrzymat dofinansowanie w ramach dziatania
2.3. ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il ,Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 - zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia i Ofertg
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej ,,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”.

Definicje i zasady ogdlne
§2

1. Wyrazenia i skréty uzywane w niniejszej Umowie oznaczaja:

1) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ
zfozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

2) Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci prac
projektowych/robét budowlanych potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

3) Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania prac projektowych i robét
budowlanych  bedacych przedmiotem Umowy po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie, potwierdzony protokotem odbioru koricowego.

4) Odbidr ostateczny - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego.

5) SW2Z - Specyfikacja warunkéw zamodwienia - zbidr informacji i dokumentow stuzgcych
do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujgcy w szczegdlnosci:

- Instrukcje dla Wykonawcow (IDW),

- Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) zawierajgcy przede wszystkim dokumentacje
projektowe, zatgczniki okreslajace zakres robot do wykonania, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robdt budowlanych,

- Projekt Umowy,

- Tabele Przedmiaru Robdt,

- informacje oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na etapie ogtoszenia
przedmiotowego zamdwienia.

W przypadku rozbieznosci miedzy Umowg a SWZ, pierwszenstwo ma Umowa
a nastepnie SWZ.

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiajacy i Wykonawca).

7) Umowa - oznacza niniejszg Umowe zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8) Ustawa Pzp - oznacza ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej PZP).

9) Wykonawca - Strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa prac
projektowych i robot budowlanych zgodnie ze SWZ, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;.

10) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie prac projektowych i robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Zamawiajgcy zobowigzany jest do
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dokonania wymaganych Umowg oraz przez witasciwe przepisy czynnosci,
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy oraz do przekazania dokumentow
niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, a takze do odebrania
okreslonych w Umowie robét i zaptaty umownego wynagrodzenia.

11) Dni Robocze - kazdy dzienn poza sobotg i niedzielg oraz dniami ustawowo wolnymi od
pracy; jezeli w Umowie stosowane jest okreslenie ,dni” bez wskazania, ze sg to dni
robocze to chodzi o kazdy dzien kalendarzowy.

12) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej Wykonawca powierzy za zgodg
Zamawiajgcego do wykonania prace projektowe/roboty budowlane lub ich czes¢ na
zasadach okreslonych w Umowie wobec ktdrej Inwestor (Zamawiajacy) ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng o ktérej mowa w art. 647 k.c.

13) Sita Wyisza - nieznane i nagte zdarzenie zewnetrzne majgce charakter nadzwyczajny
ktoremu pomimo wysitku Stron nie mozna zapobiec, a ktore faktycznie bezposrednio
uniemozliwia realizacje Umowy, do ktérych Strony zaliczajg m.in. wojne, akty
terroryzmu, rewolucje, trzesienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna, kleski
zywiotowe, epidemie/pandemie.

14) Teren Budowy - nieruchomos¢, na ktdrej prowadzone beda roboty w celu realizacji
Inwestycji.

15) Wada - niekorzystna wtasciwos¢ Przedmiotu umowy lub jego czesci, utrudniajaca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, badz jej konserwacje, lub obnizajaca jej
estetyke wzgledem standardéw okreslonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju
usterki czy niedoktadnosci, jednakie z wyjgtkiem Wad Istotnych Iub Wad
Nieusuwalnych.

16) Wada Istotna - taka wada, ktérej istnienie uniemozliwia uzywanie catosci lub istotnej
czesci Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

17) Wada Nieusuwalna - wada nie dajgcg sie wyeliminowac¢ przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej, niemozliwa do usuniecia z technicznego punktu
widzenia badz ktdrej usuniecie staje sie ekonomicznie nieuzasadnione, ktdra nie jest
wadg Istotna.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (dalej PZP).,

2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,,

3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 .,

4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,

5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

6) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

7) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 .,

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999,

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,
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12) Zarzadzenie Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie: ,ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgcym z rozbidrek
drég publicznych, drog wewnetrznych, parkingdw i placéw bedacych wiasnosciag Gminy
Ptock” oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatow przekazywanych
na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt w Ptocku lub inne wskazane miejsce przez
Zarzadce Drogi,

13) Zarzadzenie nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w spr.:
Instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa
drogowego naruszonych w wyniku robdot kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac
zwigzanych z regulacjg wysokosciowg urzgdzen uzbrojenia podziemnego.”,

14) Zarzadzenie nr 2373/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock,

15) Zarzadzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robdét dla budowy,
przebudowy i remontéw drég i zarzgdzania nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Ptocka
z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzgdzenia nr 688/11 Prezydenta miasta
Ptocka z dnia 29 lipca 201lr. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw robot dla budowy, przebudowy i remontdéw drog,

16) Normy branzowe.

. Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Tabela Przedmiaru Robét,

6) Polisa ubezpieczeniowa.

. Komplet materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji zadania zapewnia we

wtasnym zakresie Wykonawca.

Zasady realizowania prac projektowych i robét
§3

. Przedmiotem umowy jest zadanie: , Przebudowa przepompowni ,Andoria” przy ul.
Mazowieckiej/Chetminskiej” tj. zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
wynikajgcych z SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynnosci
i obowigzkéw niezbednych do osiggniecia zaktadanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu
budowlanego wraz z nadzorem autorskim dla catosci zadania oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy, do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz
dokumentacjg projektowa opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

. Szczegbtowy zakres robét budowlanych okresla SWZ.

. Wszelkie zmiany w realizacji robot, a w szczegdlnosci takie ktdre niosg za sobg skutki
finansowe, zmiana zakresu robét lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatow,
technologii nie wskazanych w SWZ, materiatéw i rozwigzan réwnowaznych muszg by¢
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uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piSmie) przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg przed Zamawiajgcym
i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji
robot lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub
ktoregokolwiek z jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje
i jego otoczeniem, SWZ wraz z zatgcznikami i projektem Umowy, wszelkie watpliwosci zostaty
mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci co do
jej kompletnosci ani jakosci i uznaje je za wystarczajgcg podstawe do terminowego
wykonania Przedmiotu umowy na wysokim poziomie jakosci.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadomo, iz Inwestycja jest dofinansowana ze Srodkow
unijnych, pozyskanych z Funduszu Spodjnosci w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”. Zamawiajgcy otrzymat
dofinasowanie na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 (wraz z pdzniejszymi
aneksami) w ramach dziatania 2.3. ,Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach”
o$ priorytetowa Il ,Ochrona sSrodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

9. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, Zze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
Inwestycji moze narazi¢ Zamawiajgcego na utrate dofinansowania unijnego, o ktérym mowa
w §3 ust. 8.

Termin wykonania zamdéwienia

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) rozpoczgé¢ prace projektowe w terminie do 1 miesigca od dnia zawarcia umowy

1. ... ,

2) rozpoczgé roboty budowlane w terminie do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
1§ PR ,

3) zakonczy¢ roboty budowlane potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. .............. ,

4) zakonczy¢ inwestycje potwierdzong protokotem odbioru kofncowego w terminie
14 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. ................
2. Termin realizacji poszczegdlnych elementéw prac projektowych i robot budowlanych,
objetych przedmiotem zamodwienia publicznego okresla¢ bedzie Harmonogram rzeczowo -
finansowy (dalej: HRF) przedtozony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego.

Obowigzki stron umowy
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z wfasnych materiatow
i przy uzyciu witasnych urzadzen, albo nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem,
zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych prac projektowych i robot
budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej
Harmonogramem) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy, sporzgdzony w uktadzie miesiecznym, jest uszczegétowieniem
poszczegdlnych pozycji Tabeli Przedmiaru Robdt. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Harmonogram w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przediozenia bedzie zatgcznikiem
nr 1 do Umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania Harmonogramu w ujeciu
tygodniowym.

Aktualizacja Harmonogramu musi by¢ sporzadzana i przekazywana Zamawiajgcemu na
koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Aktualizacja nie wigze sie z koniecznoscia
sporzadzenia aneksu i nie moze powodowa zmiany terminu korcowego wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku braku przestanek zawartych w §5 ust. 6 Zamawiajacy
zaakceptuje aktualizacje Harmonogramu.

Harmonogram bedzie przedstawia¢ kolejnos¢ realizacji wszystkich zadan inwestycji,
stanowi¢ szczegotowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji,
uwzgledniajacy finansowanie w podziale na roboty budowlane i dostawy, w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku
wystgpienia nastepujacych brakéw badz btedow:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz
prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt z rozbiciem na poszczegdlne branze,
osiggniecia wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych branz w stosunku do wykonywanych elementéw robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania, badz
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci prac i czynnosci, zwigzanych
z wykonaniem robo6t budowlanych dla poszczegdlnych pozycji dla kazdego miesiaca,

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzglednia czasu na wykonanie robét
budowlanych,

6) w Harmonogramie wystepujg niezgodnosci z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie
oraz btedy rachunkowe,

7) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osoby nieupowaznione,

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg Przedmiaru Roboét,

9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze i wdrozy w ciggu 7 dni Program Naprawczy

celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci robdét budowlanych. Brak dostarczenia

Programu Naprawczego w powyzszym terminie jest podstawg do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Program Naprawczy nie bedzie spetniaé oczekiwan

Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy zachodzi¢ bedzie obawa co do realizacji Umowy

w terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Zamawiajacy moze od Umowy odstgpic¢ na

kazdym etapie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram

w terminie 5 dni roboczych od daty:

1) wystgpienia niezgodnosci realizacji przedmiotu zamdwienia z zatwierdzonym
Harmonogramem,

2) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w Umowie lub OPZ majgcych wptyw na
terminy wskazane w Harmonogramie,
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10.

11.

12.

13.

14.

3) wprowadzenia Programu Naprawczego.

W przypadku prowadzenia robot w obszarze chronionym akustycznie, roboty muszg by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego, zgodnie 1z decyzjg
Srodowiskowg lub przez stosowny organ. Jezeli wymaga tego technologia robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe po
uzyskaniu zgody stosownego organu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o tresci
warunkow technicznych wydawanych przez instytucje opiniujgce/uzgadniajgce lub inne
podmioty w zwigzku z opracowywang Dokumentacjg. Uwzglednienie przez Wykonawce
warunkow technicznych, ktérych tres¢ i zakres wykracza poza wskazanie rozwigzan
technicznych, w szczegdlnosci zawiera wskazanie producenta, badz powoduje dodatkowe
konsekwencje finansowe dla Zamawiajgcego, np. koniecznos¢ ustanowienia stuzebnosci,
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. W przeciwnym razie skutki finansowe takich
nieuzgodnionych z Zamawiajacym decyzji bedg obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja nie bedzie naruszata praw autorskich innych
podmiotéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowa¢ odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dane o0sOb uczestniczacych w przygotowaniu Dokumentacji, ktérym
w zwigzku z tym przystugujg prawa autorskie, oraz przekaze Zamawiajgcemu, najpozniej
wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu Dokumentacji do odbioru, oswiadczenia tych osob
0 nieodpfatnym przeniesieniu na Zamawiajagcego majatkowych praw autorskich.
W przypadku zgtoszenia roszczen o zaptate z tytutu praw autorskich, Wykonawca przejmie
te roszczenia do realizacji.

Dokumentacja nie moze zawiera¢ rozwigzan, ktdre mogg w jakikolwiek sposéb powodowac
naruszenie przez Zamawiajgcego przepisdOw Prawa zamdwien publicznych, w szczegdlnosci
nie mogg utrudniac¢ uczciwej konkurenciji, jak réwniez nie mogg zawiera¢ wskazania znakow
towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, Zrddta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania Ilub wyeliminowania niektorych
Wykonawcow lub produktdow, chyba ze bytoby to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoéwienia i nie mozna bytoby opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny" (art. 99
ust. 4 i 5 Pzp). Realizujgc dyspozycje art. 99 ust. 4 i 5 Pzp Wykonawca uwzgledni
obowigzujgcg wyktadnie i ustalong linie orzeczniczg w przedmiotowym zakresie, w celu
zagwarantowania realizacji powyzszych przepisdw na najwyzszym poziomie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie i w trakcie
wykonania prac projektowych i robot budowlanych, w tym do biezgcych konsultacji
i informowania o postepie i ewentualnych problemach. Wykonawca jest zobowigzany do
bezzwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji prac
projektowych oraz catego przedmiotu umowy, dotyczacych przede wszystkim terminow
i zakresu rzeczowego jak rowniez o swoich watpliwosciach co do zasadnosci projektowania
w sposéb uwzgledniajacy wytyczne Zamawiajgcego z uwagi na niemoznos¢ osiggniecia
zatozonych walorow funkcjonalnych i uzytkowych wykonanego zadania.

W trakcie prowadzenia prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiatowe. Wszystkie materiaty i urzagdzenia musza by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie zobowigzujgcym prawem (w tym
w szczegblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — dalej: Prawo Budowlane
i Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami) i posiadaé
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15.

16.

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie. Zamawiajgcy

w terminie 10 dni roboczych dokona akceptacji, wniesie uwagi lub odmowi akceptacji

przedtozonego wniosku materiatowego z zastrzezeniem §20 ust. 2 pkt. 12 Umowy.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wytgcznie z materiatdow zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego, pod rygorem odmowy odbioru robot budowlanych przez Zamawiajgcego

oraz pod rygorem nakazania usuniecia wbudowanych materiatdw na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Za Dokumentacje odpowiada Wykonawca. Skutki i nastepstwa finansowe jakichkolwiek

btedow w Dokumentacji obcigzajg Wykonawce.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) przejecie Terenu Budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenie Dziennika Budowy,

3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 Umowy,

4) wykonanie robdét zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, wszelkimi decyzjami oraz
zgtoszeniami, zaleceniami Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

5) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie z SWZ,

6) wykonanie badan laboratoryjnych, o ile takie s3g wymagane,

7) dostosowanie rzednych zjazdu i ulicy do terendw przylegtych,

8) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw
technicznych wraz z uiszczeniem stosownych optat,

9) sporzadzenie do dnia rozpoczecia robdt, na wiasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekazanie 1 egz. Zamawiajgcemu,

10) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych dla realizacji Umowy,

11) zagospodarowanie materiatdow pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z zarzgdzeniem
Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie:
Lustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgcym z rozbidrek drdog
publicznych, drég wewnetrznych, parkingow i placow bedqgcych wtasnoscig Gminy
Ptock” oraz zapewnienie roztadunku wraz z podgarnieciem materiatdw przekazywanych
na baze materiatowg MZD przy ul. Wiadukt w Ptocku lub inne wskazane miejsce przez
Zarzadce Drogi,

12) przekazywanie wykonanych elementéw robdét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,

13) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robét,

14) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robot, pozwalajgcej na ocene
nalezytego wykonania robot zgodnej z zapisami SWZ,

15) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementéw
zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie na budowie i nie podlegajgcych likwidacji,

16) Zapewnienie czystosci nawierzchni ulic sgsiadujgcych z terenem budowy, po ktérych
beda poruszaty sie jego pojazdy w trakcie prowadzenia robdt,

17) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawcdw,

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

19) usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcow,
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20) ochrona znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa pracy,

21) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz
zlikwidowanie go po zakoriczeniu budowy,

22) przestrzeganie i wypetnianie polecen Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru,

23) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych/zamiennych lub koniecznosci zaniechania robdt w terminie do 3 dni od
daty stwierdzenia,

24) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziatem
w odbiorach) wykonania robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu zgodnie z ich
warunkami,

25) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowujgcym sieci gestorow
(,Wodociggi Ptockie” Sp. z o.0., zaktad energetyczny itp.), na podstawie spisanego
protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci na wniosek
Zamawiajgcego lub za jego zgodg,

26) pisemne informowanie Zamawiajgcego o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcow, na zgdanie Zamawiajgcego oraz sktadanie stosownych Oswiadczen
podwykonawcow o niezaleganiu badz zaleganiu i/lub z dokumentami potwierdzajgcymi
dokonanie przez Wykonawce rozliczen z podwykonawcami ztozonymi do faktury,

27) przed przystgpieniem do robdt umieszczenie tablic informacyjnych - zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz wytycznymi UE (dotyczy dofinansowania),

28) przed przystgpieniem do robdt uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym, decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych
z pasem drogowym oraz ustalenie terminu i warunkow wraz z informowaniem
0 rozpoczeciu i zakonczeniu realizacji robdt budowlanych na terenach nalezgcych do
innych oséb,

29) uzyskanie wymaganych opinii, zgdd oraz decyzji zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia, w tym dotyczgcych ochrony i kompensacji istniejgcej zieleni,

30) utrzymanie przejezdnosci ulic i zapewnienie dojazdow do terendw przylegtych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

31) przedktadanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego atestow i wynikédw badan
laboratoryjnych, o ile takie s3 wymagane,

32) regulacja urzadzen i odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarzadzeniem nr 1313/2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lutego 2020 r., w spr.: Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych
w wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z requlacjqg wysokosciowq
urzgdzen uzbrojenia podziemnego.”,

33) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrony
p.poz, ochrony Srodowiska i dozdor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

34) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

35) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach w realizacji zakresu niniejszej
Umowy,

36) wspdtpraca z Zamawiajgcym oraz pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego
w celu prawidtowej realizacji Umowy,
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37) aktywna wspotpraca z Zamawiajagcym w  zakresie sporzgdzania materiatow
i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zadania, w terminach okreslonych w wezwaniu,

38) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig na kwote odpowiadajgcg co najmniej wartosci kontraktu,

39) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

40) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie wymaganych oséb na umowe o prace,

41) przedstawienie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
dokumentow potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

42) w przypadku wystgpienia odkryé archeologicznych, pirotechnicznych lub innych
zabezpieczenie terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich
stuzb; wszystkie koszty zwigzane z tym faktem beda bezposrednio obcigzac
Wykonawce,

43) po przejeciu terenu budowy, przed przystgpieniem do robét budowlanych, wykonanie
przegladu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii protokotéow wraz
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przegladow,

44) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed przystapieniem do robét programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci nalezy wykonaé zgodnie ze STWIORB, a winien zawierac

m.in.:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

45) przed przystgpieniem do przegladu nalezy wykonac inspekcje TV (jezeli jest wymagana)
oraz inwentaryzacje fotograficzng terenu i obiektdw oraz przekazac raport z niniejszej
inspekcji na ptycie CD/DVD,

46) petne pokrycie kosztéow poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego
pompowania wody z wykopow, wykonania ,bypassow”, wywozu gruzu, utylizacji
materiatdw z rozbidrek, uzyskania oraz zastosowania opinii, zgdd oraz decyzji
niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym dotyczacych ochrony
i kompensacji istniejacej zieleni,

47) ustalenie i uzgodnienie z wtasciwymi organami miejsca na skfadowisko materiatéw
z rozbidrki i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie
materiatébw do utylizacji zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku,

48) w zwigzku z dofinansowaniem ze S$rodkdéw Unii Europejskiej projektu pn.
,2Uporzagdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Ptocka, etap IV”,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym umiesci
tablice informacyjng (przekazana przez Zamawiajacego) zgodnie z zasadami promocji

,Przebudowa przepompowni ,Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chetmiriskiej”
10



17.

projektdw dla beneficjentdw Programu Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko 2014-
2020 (Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spéjnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji dostepny rowniez na stronie internetowej
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/o-
programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/)

w terminie do 30 dni od przejecia terenu budowy. Lokalizacje umieszczenia niniejszej
tablicy Wykonawca musi ustali¢ z Zamawiajgcym i uzyska¢ decyzje na umieszczenie
w pasie drogowym, lub innym terenie do tego celu wskazanym,

49) pokrycie wszelkich kosztéw zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz

przywrdéceniem stanu poprzedniego terenu budowy w zwigzku z wykonywanymi
pracami,

50) zgtaszanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) do odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego robot,

organizacja narad koordynacyjnych,

przystgpienie do odbioru czesciowego robot (w tym robot zanikowych i ulegajgcych
zakryciu) w terminie do 7 dni od daty jego zgtoszenia,

przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty
ich zgtoszenia,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny),

zaptata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy,

organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglagddéw w okresie gwarancyjnym.

Nadzdr autorski
§6

Wykonawca zobowigzany jest do skierowania Projektanta do petnienia nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji, zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego w szczegdlnosci w zakresie obejmujgcym:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

pobyt na budowie i uczestnictwo Projektanta w naradach koordynacyjnych w skfadzie
wymaganym dla charakteru robdét ujetych w Harmonogramie, a nadto udziat
w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,
uczestnictwo w odbiorach robot oraz w odbiorze koricowym, na kazde Zzgdanie
Zamawiajacego,

stwierdzanie wpisami w dzienniku budowy niezgodnosci realizacji robét z zatwierdzonym
projektem budowlanym i wykonawczym; wpisy nalezy wykonywac podczas pobytow
w trakcie trwania robét budowlanych,

wyjasnienie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) i Wykonawcy roboét watpliwosci
dotyczacych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwigzan
oraz ewentualne uzupetnienie szczegdétéw Dokumentacji,

wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentaciji,

zfozenie os$wiadczenia o wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowlanego,

weryfikacja powykonawczych projektéw budowlanych pod katem ich zgodnosci
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10.

z projektem budowlano-wykonawczym i rozwigzaniami zamiennymi.

Wszelkie oswiadczenia w ramach nadzoru autorskiego, o ktorych mowa powyzej, bedg

miaty forme pisemna.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie przez

uprawnione do tego osoby w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) zapisOw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej i wykonawczej,

2) wykonywanie i dostarczanie rysunkow zamiennych lub szkicéw, albo nowych projektéw
opatrzonych datg, podpisem oraz informacjg, jaki element Dokumentacji zastepujg,

3) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

Nadzér autorski sprawowany bedzie w okresie prowadzenia robdt budowlanych

realizowanych na podstawie Dokumentacji, do dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego robét budowlanych.

Nadzor autorski petniony bedzie wedfug potrzeb wynikajacych z postepu robét zgodnie

z Harmonogramem oraz na wezwanie do dyspozycji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krétszym niz 2 dni.

W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego nadzor autorski na budowie obejmuje:

1) przygotowanie materiatu do petnienia nadzoru,

2) wykonanie czynnosci zwigzanych z nadzorem po zakoriczeniu pobytu na budowie, w tym
réwniez poza terenem prowadzonych rob6t budowlanych,

3) w przypadku gdy wykonanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego nie
wymaga pobytu na budowie, wykonanie takich czynnosci nadzoru autorskiego droga
pocztowg badz elektroniczng moze, za zgoda Zamawiajgcego, zosta¢ uznane jako
petnienie nadzoru autorskiego, o ile doszto do merytorycznego zatatwienia sprawy.
Petnienie takiego nadzoru autorskiego musi by¢ pdiniej potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru

autorskiego, moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego

bezskutecznym uptywie moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng i zleci¢ wykonanie
nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Petnienie nadzoru autorskiego jest objete wynagrodzeniem, o ktdrym mowa w § 13.

Nadzér autorski ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru

telefonicznie, lub pocztg elektroniczng przewidywany termin pobytu na budowie.

W trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzdr autorski ma prawo:

1) wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczgcych
realizacji robat,

2) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonania ich niezgodnie z dokumentacja.

W przypadku rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego Dokumentacji

Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, bez

prawa do zagdania wynagrodzenia z tego tytutu.

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
§7

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamoOwienia, osoby wykonujace
czynnosci okreslone w Specyfikacji Warunkédw Zaméwienia jako wymagajace zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy przez

caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na umowe o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmuja

w szczegdlnosci prawo:

1) zadania przekazania oswiadczen i dokumentdw wykazujacych spetnianie wskazanych

wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych spetnienia wskazanych
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krotszym niz 3 dni

robocze, przedtozy¢ Zamawiajgcemu

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgdanych

przez Zamawiajgcego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce tego wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
§8

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajgcego
WYZNACZA SI€: weeveerrerrveecnees (Przedstawiciel Zamawiajgcego).

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza
SI! tevreerreerrneeeenene (Przedstawiciel Wykonawcy).

Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru

-branza sanitarna - ......ccccevee e,

- branza konstrukcyjno-budowlana - .......ccccecviiiininienceniens

- branza elektryczna i AKPIA - ....coooooe e

Zmiana 0sob na stanowiskach okreslonych §8 ust. 1, 2, 3 nie stanowi zmiany umowy wymaga

jedynie  niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony,
a w przypadku jego braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane
dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane
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za skuteczne.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
§9

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajgce
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub podmiot dziatajgcy na jego
zlecenie (min. przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego),wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na
niego w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Kontrole Zamawiajgcego
§10

Zamawiajacy lub jego przedstawiciele mogg takze przeprowadzac state i okresowe kontrole
terenu budowy pod wzgledem stosowania przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie brat udziat w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub innym uzgodnionym

z Zamawiajgcym miejscu oraz przyjmuje do wiadomosci, iz zebrania takie odbywac sie beda

1 (raz) w tygodniu w catym okresie realizacji Umowy, z mozliwoscig wydtuzenia lub

skrécenia czasu pomiedzy poszczegdlnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez

strony. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad
koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalng, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$é¢ Wykonawca bedzie brat udziat takze

w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiajgcego na terenie budowy.

Podczas kazdej z narad Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy informacji o postepie prac

i robét, a w szczegdlnosci:

1) analizy postepu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz
z zaznaczeniem istniejgcych i przewidywanych opdznien oraz ze wskazaniem wptywu
opdznien na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjetych przez
Wykonawce dziatan naprawczych,

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

3) krétkiego opisu prac i robét zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziatem na
poszczegdlne branze wraz z dokumentacijg fotograficzng,

4) informacji o liczbie pracownikdw pracujgcych w ostatnim tygodniu z podziatem na
branze oraz informacje o liczbie pracownikow planowanych do realizacji robdt
w kolejnym tygodniu z podziatem na branze,

5) listy sprzetu Wykonawcy na terenie budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami;

6) listy zgtoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawcéw,

7) sprawozdania z wykonania zobowigzania, dotyczgcego dokumentéw Wykonawcy wraz
z informacja dotyczacg statusu ich zatwierdzenia.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, ktéry w jego

imieniu sprawowaé bedzie zespdt inspektoréw zgtoszonych do dziennika budowy oraz

poinformuje Wykonawce o osobach wybranych do petnienia powyzszej funkcji. Osoby
sprawujgce nadzor inwestorski nad realizacjg Inwestycji w imieniu Zamawiajacego beda
posiadaty odpowiednie kwalifikacje w powyzszym zakresie.
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Zamawiajgcy moze w kazdym czasie kontrolowac sposdb realizacji robdt przez Wykonawce.
W przypadku jego niezgodnosci z Umowg, moze - niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym,
dotyczacych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na kazdym etapie prac zgdac
usuniecia wad i wykonania danych robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego do niezwtocznego, jednak nie
pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych, wyjasniania pytan lub watpliwosci dotyczacych
przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje ktérekolwiek ze swiadczen w sposéb sprzeczny z Umowsg,
Zamawiajgcy moze go wezwac do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, moze on
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robot innemu Wykonawcy na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawecy, potracajgc koszt wykonania zastepczego z naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §13 Umowy. Wykonawca umozliwi
wykonanie danego zakresu robdét innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy powierzyt
wykonanie tych robat.

BHP i ochrona srodowiska
8§11

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, a takze postanowien aktualnie
obowigzujgcych przepisow wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, ktére na
dzien podpisania umowy obowigzujg na mocy ogtoszenia tresci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 .

Wykonawca potwierdza, ze jest w petni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi
i normami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo
Zamawiajgcego do odmowy wstepu na teren budowy lub usuniecia z terenu budowy
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej Iub dziatajgcej na rzecz Wykonawcy, ktora
w uzasadnionej opinii Zamawiajgcego, pracuje w sposdb niezgodny z zasadami powyzszych
norm i przepisow prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zdyscyplinowania tej osoby.

Wykonawca dopilnuje, aby caty personel zostat wyposazony we wiasciwy sprzet ochrony
osobistej i ochronng odziez roboczg oraz dopilnuje, aby uzywano wymaganego sprzetu
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy.

Ochrona mienia
8§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.

. Wykonawca zobowiazuje sie do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, ktére zostato zabezpieczone wedtug racjonalnych
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego, a jezeli Wykonawca nie
wyda odpowiednich wytycznych to bedzie zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem mienia Zamawiajgcego zabezpieczonego wedtug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie takze strzec bezpieczeristwa mienia i 0oséb znajdujgcych sie na
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terenie budowy za jego wiedzg, w tym takze zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym
przez osoby trzecie.

. Ochrona, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ sprawowana przez Wykonawce przez
24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w tygodniu.

. W zwigzku z powyiszym Wykonawca ma obowigzek witasnym staraniem i w ramach
Wynagrodzenia zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywac¢ w nalezytym
porzadku i stanie technicznym teren budowy.

. Wykonawca naprawi na swoj koszt wszelkie szkody powstate z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w mieniu wtasnym, mieniu Zamawiajgcego lub oséb
trzecich. W szczegdlnosci dotyczy to szkdd spowodowanych przez Wykonawce na skutek
niezapewnienia nalezytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robot.

Wynagrodzenie
§13

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
szacunkowe wynagrodzenie umowne netto w wysoko$Ci ..ceeeveenen. zt  (stownie:
................................................. ztotych), powiekszone o podatek VAT wg stawki obowigzujgcej
w dniu wystawienia faktury, co na dzien podpisania umowy daje kwote brutto w wysokosci
.................................. zt (stownie: ......coeveveeeeeeeeeeeeenen . ztotych).

. Wynagrodzenie powyzsze w zakresie cen jednostkowych netto jest niezmienne, uwzglednia
wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia
wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréw
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji, w tym wszelkie roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robot, kosztami wykonania dokumentacji powykonawczej poza
przypadkami okreslonymi w § 26 ust. ust. 4-17 oraz w umowie wyraznie okreslonych na
warunkach tam wskazanych.

. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie naktady, koszty, opfaty itp. jakie wymagane sg przy
realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz
wszelkie inne prace, do ktérych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w §3 Umowy, wigcznie
z optatami wszystkich Swiadczen na rzecz ustugodawcow (obstuge geodezyjng, optaty za
zajecia pasa drogowego, optaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki, koszty zgéd, decyzji, opinii.

. Podstawa do rozliczen finansowych jest obmiar robdt w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy aktualizowany zgodnie z §5 ust. 4. Rozliczenia robot, nalezy dokonaé zgodnie
z §16 niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie umowne zostato ustalone na podstawie wypetnionej przez Wykonawce
Tabeli Przedmiaru Robdét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia
na wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu o SWZ oraz sporzgdzone we wiasnym
zakresie kalkulacje czy przedmiary robdt. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okresSlonego w obmiarze ofertowym. Jedyng dopuszczalng zmiane
wynagrodzenia stanowi zwiekszenie lub zmniejszenie zamodwienia podstawowego
wynikajgce z zastosowania mechanizmu obmiaru roboét i ostatecznego obliczenia go na
podstawie obmiaru robot faktycznie wykonanych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét, ktérych wykonanie
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nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to Zamawiajacy
uprzedzi o tym Wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o zaniechaniu robét.

. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt
podlegajgcych zaniechaniu, nieprzekraczajacych 10% wartosci realizowanego zamdwienia
publicznego. W pierwszej kolejnosci do dokonania wyceny robot zaniechanych przyjmuje sie
odpowiednie pozycje objete Tabelg Przedmiaru Robdt, a gdy to nie jest mozliwe podstawa
jest sporzadzony kosztorys dla robdt zaniechanych opracowany przy zastosowaniu
wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa
SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatow, przy czym w pierwszym
rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej
kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

. Podstawa rozliczenia robét zaniechanych jest protokdt koniecznosci okreslajacy zakres
i przyczyny zmian oraz kwote roboét zaniechanych obliczong zgodnie z ust. 7 z zastrzezeniem
§26 ust. 2i 17 Umowy.

Roboty zamienne i dodatkowe
§14

. W przypadku wprowadzenia robét (materiatdw) zamiennych wynagrodzenie, o ktérym

mowa w §13 ust. 1, ulega zmianie o rézinice wartosci robot (materiatdw) zamiennych

ustalonych kosztorysem zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci roboét

(materiatéw) pierwotnie okreslonych w Tabeli Przedmiaru Robot.

. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych zamodwieniem

podstawowym i nieprzekraczajgcych 10% wartosci realizowanego zamdwienia publicznego

niezbednych do prawidtowego wykonania robdt podstawowych na skutek okolicznosci,

ktdrych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ Zamawiajacy ma prawo udzieli¢ zamowienia

dodatkowego w trybie art. 388 pkt 1 oraz pkt 2 lit. ¢ ustawy Pzp dotychczasowemu

Wykonawcy wybranemu w postepowaniu, z ktérym zawarto niniejszg Umowe na warunkach

tych samym co zamdwienie podstawowe.

Zamawiajacy udzieli zamowienia dodatkowego na podstawie odrebnego porozumienia.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzadzenia wyceny jest

zastosowanie pozycji ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robot ztozonej do oferty Wykonawcy.

. W przypadku niemoznosci sporzgdzenia wyceny zgodnie z ust. 1- 3 podstawg do sporzadzenia
kosztorysu, dla robot o ktérych mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen jednostkowych
W oparciu o zastosowanie wskaznikéw cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug
srednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania
materiatow, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w dalszej kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen
SEKOCENBUD — wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych
cen z Zamawiajacym.
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Podwykonawcy
§15

. Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania
kazdego podwykonawcy oraz jego pracownikdéw tak, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia i /lub zaniedbania jego wtasne, jego wtasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

. Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu zaangazowanych
w realizacje robot budowlanych i/lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona za pomocg podwykonawcow:

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany)

oraz innych podwykonawcow, ktdrzy na tym etapie postepowania nie s3 nam znani.

. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na prace projektowe lub
roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub prace projektowe, jest zobowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a w przypadku projektu przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢/stanowi¢ w szczegdlnosci:

1) zakres prac projektowych lub robét powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé
zamoOwienia publicznego -przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie
wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

2) kwote wynagrodzenia za prace projektowe i roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z Tabeli Przedmiaru Robot ztozonej do Oferty
Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu prac projektowych lub robdt powierzonych podwykonawcy
(termin nie dtuzszy niz wynikajacy z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego dla Wykonawcy),

4) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy;,
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8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania odbioru czeSciowego/koricowego przez
Wykonawce,

9) wymég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0soéb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w SWZ, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

10) taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony,

11) w przypadku podwykonawstwa na prace projektowe winien by¢ zapis o przeniesieniu
majgtkowych praw autorskich na Wykonawce wraz z prawem do dalszego
przekazywania stosownie do § 28.

Jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji lub

rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy)

na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac
nastepujgce postanowienia:

1) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

2) w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymaé¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastepuje w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zapfate
wynagrodzenia, bez koniecznosci sktadania w tym przedmiocie dodatkowych oswiadczen
stron.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien zabronionych przez ustawe Prawo

zamodwien publicznych, w szczegdlnosci:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy

zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia jesli nie sg spetnione wymagania okreslone,

w szczegdlnosci w ust. 6 i 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego, o ktérym powyzej, rozpoczyna bieg na nowo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 prace projektowe/roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §13 ust. 1 Umowy. Wyltgczenie, o ktdrym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy pod
rygorem uznania tej umowy za objetg sprzeciwem Zamawiajgcego.

Przepisy okreSlone w ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczed w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby, kwalifikacje, ktédrymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub  wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okresSlonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonanie czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, a Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do podstaw wykluczenia podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze zazgda¢ dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

Rozliczenie przedmiotu umowy
§16

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowg za poszczegdine
przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest podpisany przez Projektanta/Kierownika
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Budowy/Przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego
Protokot Odbioru CzesSciowego - dalej POC (wzor przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od podpisania Umowy) lub Protokét Odbioru
Koncowego. POC ma obejmowaé¢ minimum 30 dni okresu rozliczeniowego. Podstawg do
wystawienia POC sg m.in.: geodezyjne obmiary robot, sprawozdanie z badan zageszczen,
protokoty prob szczelnosci, protokoty przekazania materiatéw, protokotéw odbioru
skrzyzowan/kolizji, innych protokotéw odbioru robdt zanikowych.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury wykaz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi podlegajgce odbiorowi,
zgodnie z t3czacg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego,
w ramach skfadanej faktury — zatgcznik nr 4 do Umowy - wraz z oswiadczeniem
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy potwierdzajacym, ze podmioty ujete w wykazie
zostaty zaspokojone w zakresie naleznego im wynagrodzenia i/lub dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla tych podmiotéw.

Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikajagca z POC, bedzie nie mniejsza niz
100.000,00 zt.

Jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich
odrebnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi
protokoty odbioru robdt dodatkowych, a na ich podstawie faktury.

Do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego catkowity zafakturowany przerdb
wynikajgcy z POC nie moze by¢ wiekszy niz 90% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa
w 8§13 ust. 1. Podstawg wystawienia faktury na pozostatg czes¢ wynagrodzenia bedzie
podpisany przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru Korncowego.

Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Termin pfatnosci faktur - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajgca z faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz
z fakturami.

W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentow wymaganych Umowg albo
dokumentow o niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej
ptatnosci w catosci. Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony ponownie od daty
uzupetnienia stosownych brakéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztéw, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia

Zamawiajgcemu w szczegolnosci wszelkich dokumentéw s$wiadczacych o niezasadnosci

dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, = Zamawiajagcy  potraca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zas w przypadku ptatnosci faktury koncowej

Zamawiajacy moze w uzgodnieniu z Wykonawcg rozdzieli¢ nalezno$¢ na dwie ptatnosci

nalezne Wykonawcy i podwykonawcom (zatgcznik nr 5).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT (NIP............. ).

Wykonawca osSwiadcza, zZe jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP............... ).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejszej

Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla ktérego bank prowadzi rachunek VAT

(zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

Kwalifikacje osob kierujgcych robotami
§17

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie
z wymogami zawartymi w SWZ.

Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie t;j.

) I - uprawnienia budowlane do projektowania robdét budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie
obowigzujgcych przepiséw prawa (lub odpowiadajagce im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa, wystarczajagce do realizacji
przedmiotu zamowienia), petnigcy funkcje Projektanta - branza sanitarna,

b) e, - uprawnienia budowlane do projektowania robdét budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,, wydane na podstawie obecnie
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obowigzujgcych przepisow prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa, wystarczajgce do realizacji
przedmiotu zamowienia), petnigcy funkcje Projektanta - branza konstrukcyjna,

C) e - uprawnienia budowlane do projektowania robot budowlanych
w specjalnosci uprawnienia budowlane do projektowania robdt budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych
przepisow prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow prawa, wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamodwienia),
petnigcy funkcje Projektanta - branza elektryczna i AKPiA,

o ) I - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej / instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen, wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepisow prawa (lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
prawa, wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamdwienia), petnigcy funkcje Kierownika
Budowy,

<) [ - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych / konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa,
wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamowienia), petnigcy funkcje Kierownika robot —
branza sanitarna / branza konstrukcyjno-budowlana,

f) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych
przepisow prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw prawa, wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamodwienia)
petnigcy funkcje Kierownik robét — branza elektryczna i AKPiA.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robodt oraz uczestniczy¢ w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajgcego i by¢
z nim w statym kontakcie.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika Budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem mozliwosci odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci (niezaleznej od Wykonawcy) powierzenia realizacji
niniejszej Umowy osobie innej niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie uzasadni¢ te zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od chwili powziecia informacji o okolicznosciach
uzasadniajgcych tg zmiane. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. propozycji,
Zamawiajacy moze nie zaakceptowac zaproponowanej przez Wykonawce osoby
w przypadku gdy jej kwalifikacje nie bedg co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia niniejszej Umowy; brak pisemnej odpowiedzi Zamawiajacego na propozycje
zmiany w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na zmiane. W przypadku nie
wyrazenia zgody na zmiane Zamawiajacy moze Umowe rozwigzaé. Rozwigzanie Umowy
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2.

w takim przypadku uwaza sie za dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zmiana osob na stanowiskach okreslonych w ust. 2 nie powoduje koniecznosci sporzadzenia
aneksu do Umowy.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Strony zapewnia
zastepstwo 0sob o odpowiednich kwalifikacjach.

Odbiér Dokumentacji
§18

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie do odbioru czesciowego lub korncowego

Dokumentacje dotyczacg przedmiotu zadania, o ktorym mowa w §3 Umowy.
Do przedmiotowego zgtoszenia Wykonawca dotgczy uzgodniony projekt budowlany i projekt
wykonawczy opracowany w 3 egz. w wersji papierowej z pieczatkami i podpisami oséb
wykonujacych dokumentacje i posiadajacych odpowiednie uprawnienia do projektowania
wraz z zaswiadczeniem o przyjeciu bez sprzeciwu zgfoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych lub prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe. Dodatkowo Wykonawca
przekaze w 1 egzemplarzu elektroniczng wersje kompletnego projektu budowlanego
i projektu wykonawczego na ptycie CD/DVD, wersja elektroniczna powinna by¢ skanem
dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza pierwszego z oryginatem uzgodnien, opinii
i oswiadczen, zapisanym w formacie PDF (opieczetowanej przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej), a takze przekaze Zamawiajagcemu projekt w wersji
edytowalnej tozsamej z wersjg papierowa (pliki dwg., docx, xlsx, itp.)

. Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci,

jest siedziba Zamawiajacego lub inne miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastgpi
w formie pisemne;.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia i przekazania przez Wykonawce

do odbioru kompletnego projektu budowlanego podpisze protokdt odbioru lub pisemnie
zgtosi uwagi do przekazanego projektu. Zamawiajgcy zgtosi takie uwagi w szczegdlnosci gdy
stwierdzi, iz dokumentacja zostata wykonana niezgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym lub niezgodnie z Umowa.

. Zgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do dokumentacji powoduje po stronie Wykonawcy

obowigzek ich uwzglednienia, chyba ze Wykonawca wykaze, ze ich wprowadzenie bytoby
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami, albo z zasadami sztuki
budowlanej. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu
zmodyfikowang dokumentacje, a nastepnie Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych dokona
jej odbioru, chyba ze Wykonawca nie wprowadzit wszystkich zmian lub dokumentacja nadal
nie spetnia wymagan Zamawiajgcego.

. Odbiér dokumentacji uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania protokotu odbioru przez

Zamawiajgcego. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji nie
powoduje przejecia przez Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za projekt budowlany i nie
zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci deliktowej lub za naruszenie postanowien Umowy,
w szczegdlnosci gdy Zamawiajgcy nie wskazat przy odbiorze wad lub brakéw dokumentacji.

Odbiory robot
§19

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, a takze pisemnie
w przypadku odbioru koricowego, o gotowosci do odbioru wykonanych robdt.
Zamawiajacy przystapi do odbioru:

,Przebudowa przepompowni ,Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chetmiriskiej”
24



10.

1) czesciowego robdt, w tym robodt zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzezeniem ust. 5,

2) koncowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia do odbioru korncowego i pod warunkiem
przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej
powotfa komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajgc
o tym Wykonawce. Forma dokumentacji powykonawczej jest okreslona w SWZ.

Odbidr roboét dla swej waznosci, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony
Umowy.

W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin
odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru prac zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli  nie  uniemozliwiajg = uzytkowania  przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli sg nieusuwalne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym
z winy Wykonawcy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

c) obnizenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 2 lit a) nastepuje poprzez
dokonanie inwentaryzacji mienia a nastepnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz
przypadajgcym im kwot zgodnie z Tabelg Przedmiaru Robdt. W przypadku, gdy nie
jest to mozliwe stosuje sie mechanizm, o ktorym mowa w §14 ust. 4.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorow (koncowy i ostateczny) bedzie spisany protokdt,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad i /lub usterek.

Jezeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru (czesciowego, koncowego lub
ostatecznego) ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady i/lub usterki.
W takim przypadku Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad i/lub usterek innemu
Wykonawcy, obcigzajgc kosztami Wykonawce niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (zgodnie z zapisami SWZ),
Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonania czynnosci odbioru
koncowego.

Podpisany przez Strony protokét odbioru koficowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.
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12.

13.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu
umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuwania wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
umozliwi wykonanie danego zakresu robdt innemu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy
powierzyt wykonanie tych robdt. W takim przypadku Strony zgodnie uznajg, ze wypetnione
sg okolicznosci wskazane w art. 480 §3 KC.

Za dzien faktycznego odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego robot.

W przypadku braku mozliwosci zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do odszkodowania w wysokosci petnej
wartosci szkody.

Kary umowne
§20

Wykonawca zobowigzany jest zapfaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wartosci przedmiotu umowy brutto (§13 ust. 1) w przypadku odstgpienia od Umowy lub

rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w szczegoblnosci w przypadkach opisanych w §19 lub w przypadku bezzasadnego odstapienia

od Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy zachowuje w takich przypadkach prawo do

roszczen z tytutu rekojmi, gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Ponadto Zamawiajgcy moze naliczy¢é Wykonawcy kary umowne za:

1) opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
w wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzied opdznienia, ponad
termin okreslony §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy, Zamawiajgcy moze nalicza¢ kary
oddzielnie za kazdy wskazany etap w § 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy,

2) opdznienie w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy
lub w okresie gwarancji, rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1)
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, usterek; fakt ich usuniecia musi
by¢ stwierdzony protokolarnie; do czasu sporzgdzenia protokotu uznaje sie, ze wady,
usterki istnieja,

3) przerwe w realizacji robdt powyzej 7 dni za kazdy rozpoczety dzien przerwy (8 i kolejne
kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
nie zostanie to uzgodnione z Zamawiajgcym - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
(813 ust. 1),

4) opdinienie w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o ktdrym mowa §5 ust.
3 i 4, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1), za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

5) opdznienie w dostarczeniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu
Naprawczego, o ktérym mowa w §5 ust. 7 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

6) jezeli prace projektowe/roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania
prac projektowych/robét zgodnie z procedurg okreslong w §15 Umowy - w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzenia naruszenia,
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7) kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie Kierownika budowy (§17 ust. 3)
— w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
takie zdarzenie,

9) opdinienie w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w §7 ust. 3 we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci
500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

10) brak umieszczenia tablicy informacyjnej o ktorej mowa w §5 ust. 16 pkt 48) — 300,00 zt
za kazdy dzien braku tablicy liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego,

11) za nieprzestrzeganie warunkow umowy w zakresie bhp i ochrony sSrodowiska lub
ochrony mienia — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

12) za wbudowanie materiatu bez akceptacji wniosku materiatowego zgodnie z §5 ust. 14
umowy — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

13) za niedostarczenie na czas ubezpieczenia od ryzyk lub gwarancji zgodnie z § 27 ust. 2 —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okresSlonego przez
Zamawiajacego,

14) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — 3.000,00 zf za kazde stwierdzone naruszenie,

15) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 3.000,00 zt za kazde
stwierdzone naruszenie,

16) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

17) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Pzp — 3.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego

z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obcigzony Zamawiajgcy z tytutu

naruszenia zasad ochrony S$rodowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas

wykonywania robot budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych).

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy.

Odstgpienie od umowy
§21

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg na warunkach
okreslonych niniejszg Umowag w §5 ust. 7 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
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wykonania czesci Umowy i nie jest uprawniony do zgdania pokrycia kwot wynikajgcych z kar

umownych czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ na pismie w terminie 30 dni od

daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktoére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej,

-w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

§22

1. Niezaleznie od uprawnied okreslonych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okolicznosci, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie
Umowy - oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno sie ztozy¢ na pismie w terminie
3 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych w terminie 1 miesigca od daty podpisania
Umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym albo Wykonawca wykazuje zwtoke ponad 14 dni w realizacji w stosunku do
obowigzujgcego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, ze nie ukonczy
ich w terminie,

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do kontynuowania robét,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowsg,

5) Wykonawca podzlecit catos¢ robdt lub ich czes¢ podwykonawcy lub wyrazit zgode na
podzlecenie robdt dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,

6) Wykonawca narusza postanowienia §25, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie,

7) Wykonawca nie dostarczyt Harmonogramu okreslonego w §5 ust. 3, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

8) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu atestéw, wynikéw badan, pomimo
wezwania Zamawiajgcego do ich ztozenia na pismie,

9) Wpykonawca skierowat do realizacji niniejszej Umowy osoby, na ktére Zamawiajacy nie
wyrazit zgody,

10) Wykonawca nie usungt wad i/lub usterek w terminie ustalonym w protokole, o ktérym
mowa w §19 ust. 7 Umowy,
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1.

N

11) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 35% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §13 ust. 1 Umowy.

Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie, pod rygorem niewaznosci, wymaga formy

pisemnej i przystuguje Zamawiajgcemu w catym okresie trwania Umowy.

§23

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdotowy protokdt inwentaryzacji mienia na dzien
odstgpienia/rozwigzania,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu
inwentaryzacji mienia w terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujgcej/rozwigzujacej
Umowe z zastrzezeniem tych zapiséw Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za wbudowane
materiaty i urzadzenia oraz roboty, ktére =zostaly wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania, w wysokosci wynikajgcej z obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robot potwierdzonych protokotem odbioru,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

Podstawe rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowig odpowiednie pozycje objete

Tabelg Przedmiaru Robdét, a gdy to nie jest mozliwe podstawg do sporzadzenia kosztorysu,

dla robdt budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie

wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatow i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa

SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materiatéw, przy czym

w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w przypadku ich braku dla

Mazowsza, a w dalszej kolejnosci dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg

faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen

z Zamawiajgcym.

Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych

wynikajgcych z Umowy a naliczonych do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

Gwarancja i rekojmia
§24

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na zakres
przedmiotu umowy.

Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania Protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt. 4) Umowy zas konczy sie
z uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady, usterki z uwzglednieniem przypadkéw
wskazanych w ust. 6.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady, usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
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11.

12.

13.

14.

i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze Strony ustalg inny termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad, usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie
wad, usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie witasnych specjalistow lub zlecenie wykonania osobie
trzeciej bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady, usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca usunat wady, usterki
termin gwarancji biegnie dalej od chwili ich usuniecia i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad, usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkdw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady, usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkédd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad, usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy.
Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktére ponidst
w czasie, w ktdrym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania
przegladdéw gwarancyjnych.

W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi w zakresie
okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed rozwigzaniem Umowy.

W przypadku gdy koszty usuniecia wad, usterek stwierdzonych w czasie przeglagdéw
przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca robdt
zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami robdt, a wielkoscig zabezpieczenia
z tytutu gwarancji i rekojmi oraz dostarczenia zabezpieczenia z tytutu gwarancji i rekojmi na
pozostaty okres trwania gwarancji.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady,
usterki nalezy rozumiec naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponowne
wykonanie roboty.

Jezeli z powodu wad, usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji, rekojmi osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada,
usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Zgtoszenie wad, usterek bedzie nastepowato w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym
celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ............. dostepny w godzinach pracy
Zamawiajgcego. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak
wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji, rekojmi za wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§25

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
oferowanej ceny brutto tj. kwote .......... zZt w formie ....ovveevvvveennenee,
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, usterek oraz roszczern Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

KWota ..ocveeerreeceens zt tj. 70 % wartosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

KWota .cvceiveeresaninnnes zt tj. 30 % wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje

pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady, usterki. Podlega ona zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi za wady, usterki potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru ostatecznego.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, rekojmi za wady, usterki zostanie zwolnione po
dokonaniu odbioru ostatecznego.

Zmiany umowy
§ 26

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu lub porozumienia podpisanego przez Strony — pod rygorem
niewaznosci.

Strony dokonajg zmian Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4, art.
455 ust. 2 ustawy Pzp zgodnie z ponizszymi podpunktami:

1) Zmiany terminu realizacji zamodwienia, w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcéw,

c) zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, epidemii/pandemii, skazen radioaktywnych,

d) zmian bedacych nastepstwem dziatan organdédw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
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lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

e) opdinienie instytucji opiniujacych i uzgadniajacych ponad czas wykonania
przypisanych im czynnosci, o okres réwny temu opdznieniu,

f) wystgpienia robdt zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile wykonanie tych
robot (zamowien) spowoduje koniecznos$é przedtuzenia terminu wykonania,

g) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujgce zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajgce naprawy lub wstrzymania robét,

h) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystgpieniem
istotnych wad dokumentacji projektowe;j,

i) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 4 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp,

j) wystgpienia warunkéw atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni
$redniodobowej temperatury powyzej 35°C lub ponizej -15° C potwierdzone przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemozliwiajgcej prawidtowe
zakonczenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy,

k) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét,

[) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne
itp.) skutkujacych niemozliwosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w lit. a — |

termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu, o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) Zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane  wystgpieniem  robdt
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych,

3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia:

a) robdt zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, jezeli zmiany bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce — nieprzekraczajgcych 10% wartosci
realizowanego zamowienia;

b) zmiany stawki podatku od towardow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartosé
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
Ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajagcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie;

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
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planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany poniesé
w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych
planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie.

— waloryzacji podlega ta cze$¢ pozostatego wynagrodzenia liczagc od dnia
obowigzywania przepiséw dotyczgcych sytuacji wskazanych w ust. 2 pkt. 3 lit b) -e).

Jezeli zmiany w ust. 2 pkt. 3 lit. c)- e) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia,

Wykonawca bedzie miat prawo zwrdcenia sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem

o odpowiednie zwiekszenie Wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze:

g) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczgcych ustugi w ramach
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw swiadczgcych ustugi,
o ktoérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,

h) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. d), Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom S$wiadczacym ustugi w ramach
umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

i) w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. e), Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom s$wiadczgcym ustugi w ramach
umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zmiany Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. b-e, kazda ze Stron

moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach okreslonych w ust. 3.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. c-e jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania Umowy,

w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit.
c,

lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
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Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3) lit.
d,

lub

c) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami wptacanymi pracowniczych planéw kapitatowych,
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. e.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. d lub e, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 5 lit b) lub c).

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

8. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 3. W takim przypadku przepisy ust. 5-7 stosuje sie odpowiednio.

9. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 lit c) -
e) zwigzanych z realizacjg Umowy.

10. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia opisanego w ust. 9 moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
Strony, uzasadniajgcy zmiane cen materiatow lub kosztéw.

11. Maksymalny poziom dopuszczalnej zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, Strony przyjmuja
w wysokosci 5% ceny materiatéw i kosztow wynikajgcych z oferty Wykonawcy.

12. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, Strony rozumiejg wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
Wynagrodzenia.

13. Zmiana Wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony z uzyciem odestania do wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw w szczegdlnosci wskaznika ogtoszonego w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

14. Zmiana Wynagrodzenia w wyniku ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, 6 i 10
powyzej, moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
15. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczgtkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

16. Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia z Zamawiajacym aneksu wprowadzajgcego zmiane Wynagrodzenia zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztdw dotyczgcych
zobowigzania Podwykonawcy jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
17. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajgcego zakres i przyczyny zmian oraz
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potwierdzajgcego wystgpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w ust. 2. Protokodt koniecznosci musi byé podpisany przez Zamawiajgcego
i bedzie zatacznikiem do aneksu.

Ubezpieczenie
§27

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujgcych umow ubezpieczenia:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy,

3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie
polis ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia
przez Wykonawce wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw opfacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni
po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosi¢ bedzie nie mniej
niz wartos¢ brutto niniejszego kontraktu okreslonego w §13 ust. 1.

Prawa autorskie
§28

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i oswiadczen, catos¢ autorskich

praw majgtkowych do wszystkich utworéw stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu

Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych

licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegodlnosci takich jak:

raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektdw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie, wraz

z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rdwnoczes$nie Wykonawca przenosi

na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych
utrwalono utwory, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych

do utworéw wchodzgcych w sktad Dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej

w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe), odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych
zrédet zewnetrznych,
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4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad

Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac

objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych,

jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie udokumentowane koszty zwigzane
z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem
roszczenn majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,

przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Ochrona danych osobowych
§ 29

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowi zatgcznik nr 2.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego jako
Administratora danych w rozumieniu obowigzujgcych przepisdw prawa o ochronie danych
osobowych, niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, obowigzku informacyjnego wobec o0sdéb fizycznych
zatrudnionych przez Wykonawce lub wspétpracujacych z Wykonawcg przy zawarciu lub
realizacji Umowy, w tym takze cztonkdw organéw Wykonawcy, prokurentéw lub
petnomocnikdédw reprezentujgcych Wykonawce. Obowigzek, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym powinien zosta¢ spetniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
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informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady rozliczalnosci. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi
potwierdzenie spetnienia ww. obowigzku.

3. W zwigzku z faktem, iz wykonanie niniejszej Umowy moze wigza¢ sie z koniecznoscig
powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, ktdrych administratorem
danych jest Zamawiajacy, kwestia powierzenia Wykonawcy do przetwarzania tych danych
zostanie uregulowana przez Strony w drodze odrebnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Przepisy koncowe
§30

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy Prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne
dotyczace podmiotu umowy.

2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé druga strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

§31

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron
Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 1
2. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych —
zatgcznik nr 2
3. Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 3
4. O$wiadczenie Wykonawcy — zatgcznik nr 4
5. Oswiadczenie dotyczgce przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (cesja) — zatgcznik nr 5
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