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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

równej progowi unijnemu lub większej 
dla zadania  

„Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej” 
 
 

Nr postępowania: JRP/FS/3/2021 
 
 
 

PROJEKT UMOWY– CZĘŚĆ III SWZ 
 
            
 

UMOWA NR JRP/FS/……/K/2021 
 
 

zawarta w dniu………………………………… między: 
 
1. „Wodociągami Płockimi” Sp. z o.o. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, 09 – 402 Płock, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000040316, NIP PL 774 23 69 968, REGON 610 40 99 26,  
o kapitale zakładowym w wysokości 226 063 000,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..                            

zwanym dalej „Wykonawcą”………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
o następującej  treści 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
 

1. Na podstawie 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej PZP), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z SWZ oraz Ofertą na warunkach określonych 
w niniejszej Umowie, prac projektowych i robót budowlanych (formuła „zaprojektuj  
i wybuduj”) niezbędnych do zrealizowania przewidzianego Umową zadania pn.: 
„Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej”. 
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2. Realizacja zadania opisanego w ust. 1 jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 
Płocka, etap IV”, dla którego Zamawiający na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-
0036/17-00 (wraz z późniejszymi aneksami) otrzymał dofinansowanie w ramach działania 
2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 - zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Ofertą 
Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej „robotami”  
lub „robotami budowlanymi”. 

 
Definicje i zasady ogólne 

§ 2 
 

1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Umowie oznaczają: 
1) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ 
złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącego do zawarcia Umowy.  

2) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części prac 
projektowych/robót budowlanych potwierdzony protokołem odbioru częściowego. 

3) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania prac projektowych i robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy po uzyskaniu pozwolenia  
na użytkowanie, potwierdzony protokołem odbioru końcowego. 

4) Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi potwierdzony 
protokołem odbioru ostatecznego.  

5) SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia - zbiór informacji i dokumentów służących 
do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujący w szczególności: 
- Instrukcję dla Wykonawców (IDW), 
- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawierający przede wszystkim dokumentacje 
projektowe, załączniki określające zakres robót do wykonania, Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przekazany 
Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli  
i odbioru robót budowlanych, 
- Projekt Umowy, 
- Tabelę Przedmiaru Robót, 
- informacje oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na etapie ogłoszenia 
przedmiotowego zamówienia. 
W przypadku rozbieżności między Umową a SWZ, pierwszeństwo ma Umowa  
a następnie SWZ. 

6) Strony - oznacza Strony niniejszej Umowy (Zamawiający i Wykonawca). 
7) Umowa - oznacza niniejszą Umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 
8) Ustawa Pzp - oznacza ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej PZP). 
9) Wykonawca - Strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową prac 

projektowych i robót budowlanych zgodnie ze SWZ, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej. 

10) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie prac projektowych i robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. Zamawiający zobowiązany jest do 
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dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności, 
umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy oraz do przekazania dokumentów 
niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, a także do odebrania 
określonych w Umowie robót i zapłaty umownego wynagrodzenia. 

11) Dni Robocze - każdy dzień poza sobotą i niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od 
pracy; jeżeli w Umowie stosowane jest określenie „dni” bez wskazania, że są to dni 
robocze to chodzi o każdy dzień kalendarzowy. 

12) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierzy za zgodą 
Zamawiającego do wykonania prace projektowe/roboty budowlane lub ich część na 
zasadach określonych w Umowie wobec której Inwestor (Zamawiający) ponosi 
odpowiedzialność solidarną o której mowa w art. 6471 k.c. 

13) Siła Wyższa - nieznane i nagłe zdarzenie zewnętrzne mające charakter nadzwyczajny 
któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio 
uniemożliwia realizację Umowy, do których Strony zaliczają m.in. wojnę, akty 
terroryzmu, rewolucje, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna, klęski 
żywiołowe, epidemie/pandemie.  

14) Teren Budowy - nieruchomość, na której prowadzone będą roboty w celu realizacji 
Inwestycji.  

15) Wada - niekorzystna właściwość Przedmiotu umowy lub jego części, utrudniająca 
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niej, bądź jej konserwację, lub obniżająca jej 
estetykę względem standardów określonych w Umowie, w tym wszelkiego rodzaju 
usterki czy niedokładności, jednakże z wyjątkiem Wad Istotnych lub Wad 
Nieusuwalnych.  

16) Wada Istotna - taka wada, której istnienie uniemożliwia używanie całości lub istotnej 
części Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

17) Wada Nieusuwalna - wada nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie 
stosowanej techniki budowlanej, niemożliwa do usunięcia z technicznego punktu 
widzenia bądź której usunięcie staje się ekonomicznie nieuzasadnione, która nie jest 
wadą Istotną.  

2. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy,  
w szczególności: 
1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP)., 
2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 
3) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., 
4) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., 
5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
6) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 
7) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., 
9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia  
2 marca 1999 r., 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r., 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego,  
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12) Zarządzenie Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku  
w sprawie: „ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek 
dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy 
Płock” oraz zapewnienie rozładunku wraz z podgarnięciem materiałów przekazywanych 
na bazę materiałową MZD przy ul. Wiadukt w Płocku lub inne wskazane miejsce przez 
Zarządcę Drogi, 

13) Zarządzenie nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020 r., w spr.: 
Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa 
drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, 
ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac 
związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.”, 

14) Zarządzenie nr 2373/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 2021 roku  
w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock, 

15) Zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie 
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, 
przebudowy i remontów dróg i zarządzania nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta miasta 
Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac 
projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg,  

16) Normy branżowe. 
3. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 
3) Harmonogram rzeczowo - finansowy,  
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  
5) Tabela Przedmiaru Robót, 
6) Polisa ubezpieczeniowa.  

4. Komplet materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania zapewnia we 
własnym zakresie Wykonawca. 

 
Zasady realizowania prac projektowych i robót 

§ 3 
 
1. Przedmiotem umowy jest zadanie: „Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. 

Mazowieckiej/Chełmińskiej” tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
wynikających z SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynności  
i obowiązków niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu 
budowlanego wraz z nadzorem autorskim dla całości zadania oraz uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie. 

2. Wykonawca niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania  
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, do usunięcia wszystkich wad i usterek 
powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ oraz 
dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez 
Zamawiającego. 

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa SWZ. 
5. Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie które niosą za sobą skutki 

finansowe, zmiana zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiałów, 
technologii nie wskazanych w SWZ, materiałów i rozwiązań równoważnych muszą być 
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uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową przed Zamawiającym  
i osobami trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji 
robót lub pozostające w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub 
któregokolwiek z jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wskutek działania lub 
zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycję  
i jego otoczeniem, SWZ wraz z załącznikami i projektem Umowy, wszelkie wątpliwości zostały 
mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a w szczególności co do 
jej kompletności ani jakości i uznaje je za wystarczającą podstawę do terminowego 
wykonania Przedmiotu umowy na wysokim poziomie jakości. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomo, iż Inwestycja jest dofinansowana ze środków 
unijnych, pozyskanych z Funduszu Spójności w ramach projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”. Zamawiający otrzymał 
dofinasowanie na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 (wraz z późniejszymi 
aneksami) w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”  
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

9. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, że nieterminowe lub nienależyte wykonanie 
Inwestycji może narazić Zamawiającego na utratę dofinansowania unijnego, o którym mowa 
w §3 ust. 8. 

Termin wykonania zamówienia 
§ 4  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) rozpocząć prace projektowe w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy  

tj. …….., 
2) rozpocząć roboty budowlane w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  

tj. ……….., 
3) zakończyć roboty budowlane potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy  

w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. …………..,  
4) zakończyć inwestycję potwierdzoną protokołem odbioru końcowego w terminie  

14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. ……………. 
2. Termin realizacji poszczególnych elementów prac projektowych i robót budowlanych, 

objętych przedmiotem zamówienia publicznego określać będzie Harmonogram rzeczowo - 
finansowy (dalej: HRF) przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego.  
 

Obowiązki stron umowy 
§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów  
i przy użyciu własnych urządzeń, albo nabytych na własny koszt i własnym staraniem, 
zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie  
w niej uzgodnionym.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac projektowych i robót 
budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów. 
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3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej 
Harmonogramem) w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram 
rzeczowo-finansowy, sporządzony w układzie miesięcznym, jest uszczegółowieniem 
poszczególnych pozycji Tabeli Przedmiaru Robót. Zaakceptowany przez Zamawiającego 
Harmonogram w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przedłożenia będzie załącznikiem 
nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania Harmonogramu w ujęciu 
tygodniowym. 

4. Aktualizacja Harmonogramu musi być sporządzana i przekazywana Zamawiającemu na 
koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Aktualizacja nie wiąże się z koniecznością 
sporządzenia aneksu i nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania 
przedmiotu umowy. W przypadku braku przesłanek zawartych w §5 ust. 6 Zamawiający 
zaakceptuje aktualizację Harmonogramu.  

5. Harmonogram będzie przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań inwestycji, 
stanowić szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, 
uwzględniający finansowanie w podziale na roboty budowlane i dostawy, w odniesieniu do 
zaawansowania wykonywanych czynności.  

6. Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku 
wystąpienia następujących braków bądź błędów: 

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu przedmiotu Umowy,  
2) Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje wstępnych prac przygotowawczych oraz 

prac i czynności związanych z wykonaniem robót z rozbiciem na poszczególne branże, 
osiągnięcia wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, posiada niedostateczne 
uszczegółowienie poszczególnych branż w stosunku do wykonywanych elementów robót,  

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania przedmiotu zadania, bądź 
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania, o którym mowa  
w §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy, 

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości prac i czynności, związanych  
z wykonaniem robót budowlanych dla poszczególnych pozycji dla każdego miesiąca, 

5) zaproponowany w Harmonogramie terminarz nie uwzględnia czasu na wykonanie robót 
budowlanych, 

6) w Harmonogramie występują niezgodności z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie 
oraz błędy rachunkowe, 

7) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osoby nieupoważnione, 
8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelą Przedmiaru Robót,  
9) Harmonogram jest niezgodny z Umową. 

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże i wdroży w ciągu 7 dni Program Naprawczy 
celem dotrzymania terminów realizacji i jakości robót budowlanych. Brak dostarczenia 
Programu Naprawczego w powyższym terminie jest podstawą do odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Program Naprawczy nie będzie spełniać oczekiwań 
Zamawiającego, w szczególności gdy zachodzić będzie obawa co do realizacji Umowy  
w terminach opisanych w §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Zamawiający może od Umowy odstąpić na 
każdym etapie realizacji Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram  
w terminie 5 dni roboczych od daty: 
1) wystąpienia niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zatwierdzonym 

Harmonogramem, 
2) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie lub OPZ mających wpływ na 

terminy wskazane w Harmonogramie, 
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3) wprowadzenia Programu Naprawczego. 
9. W przypadku prowadzenia robót w obszarze chronionym akustycznie, roboty muszą być 

prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego, zgodnie z decyzją 
środowiskową lub przez stosowny organ. Jeżeli wymaga tego technologia robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót 7 dni w tygodniu przez całą dobę po 
uzyskaniu zgody stosownego organu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o treści 
warunków technicznych wydawanych przez instytucje opiniujące/uzgadniające lub inne 
podmioty w związku z opracowywaną Dokumentacją. Uwzględnienie przez Wykonawcę 
warunków technicznych, których treść i zakres wykracza poza wskazanie rozwiązań 
technicznych, w szczególności zawiera wskazanie producenta, bądź powoduje dodatkowe 
konsekwencje finansowe dla Zamawiającego, np. konieczność ustanowienia służebności, 
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przeciwnym razie skutki finansowe takich 
nieuzgodnionych z Zamawiającym decyzji będą obciążać Wykonawcę. 

11. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich innych 
podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które 
mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dane osób uczestniczących w przygotowaniu Dokumentacji, którym  
w związku z tym przysługują prawa autorskie, oraz przekaże Zamawiającemu, najpóźniej 
wraz z przekazaniem Zamawiającemu Dokumentacji do odbioru, oświadczenia tych osób  
o nieodpłatnym przeniesieniu na Zamawiającego majątkowych praw autorskich.  
W przypadku zgłoszenia roszczeń o zapłatę z tytułu praw autorskich, Wykonawca przejmie 
te roszczenia do realizacji. 

12. Dokumentacja nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować 
naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności 
nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji, jak również nie mogą zawierać wskazania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
Wykonawców lub produktów, chyba że byłoby to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (art. 99  
ust. 4 i 5 Pzp). Realizując dyspozycję art. 99  ust. 4 i 5 Pzp Wykonawca uwzględni 
obowiązującą wykładnię i ustaloną linię orzeczniczą w przedmiotowym zakresie, w celu 
zagwarantowania realizacji powyższych przepisów na najwyższym poziomie. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie i w trakcie 
wykonania prac projektowych i robót budowlanych, w tym do bieżących konsultacji  
i informowania o postępie i ewentualnych problemach. Wykonawca jest zobowiązany do 
bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji prac 
projektowych oraz całego przedmiotu umowy, dotyczących przede wszystkim terminów  
i zakresu rzeczowego jak również o swoich wątpliwościach co do zasadności projektowania 
w sposób uwzględniający wytyczne Zamawiającego z uwagi na niemożność osiągnięcia 
założonych walorów funkcjonalnych i użytkowych wykonanego zadania. 

14. W trakcie prowadzenia prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
(Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiałowe. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  
w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – dalej: Prawo Budowlane  
i Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami) i posiadać 
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wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. Zamawiający  
w terminie 10 dni roboczych dokona akceptacji, wniesie uwagi lub odmówi akceptacji 
przedłożonego wniosku materiałowego z zastrzeżeniem §20 ust. 2 pkt. 12 Umowy. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wyłącznie z materiałów zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, pod rygorem odmowy odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego 
oraz pod rygorem nakazania usunięcia wbudowanych materiałów na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

15. Za Dokumentację odpowiada Wykonawca. Skutki i następstwa finansowe jakichkolwiek 
błędów w Dokumentacji obciążają Wykonawcę.  

16. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego 
wykonania Umowy, w szczególności: 
1) przejęcie Terenu Budowy od Zamawiającego, 
2) prowadzenie Dziennika Budowy, 
3) terminowe wykonanie zadania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 Umowy, 
4) wykonanie robót zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, wszelkimi decyzjami oraz 

zgłoszeniami, zaleceniami Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

5) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zgodnie z SWZ,  
6) wykonanie badań laboratoryjnych, o ile takie są wymagane, 
7) dostosowanie rzędnych zjazdu i ulicy do terenów przyległych, 
8) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów 

technicznych wraz z uiszczeniem stosownych opłat, 
9) sporządzenie do dnia rozpoczęcia robót, na własny koszt Planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (BIOZ) i przekazanie 1 egz. Zamawiającemu,  
10) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji Umowy,  
11) zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z zarządzeniem  

Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: 
„ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg 
publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy 
Płock” oraz zapewnienie rozładunku wraz z podgarnięciem materiałów przekazywanych 
na bazę materiałową MZD przy ul. Wiadukt w Płocku lub inne wskazane miejsce przez 
Zarządcę Drogi, 

12) przekazywanie wykonanych elementów robót zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego, 

13) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót, 
14) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę 

należytego wykonania robót zgodnej z zapisami SWZ, 
15) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zadrzewienia i innych elementów 

zagospodarowania terenu, znajdujących się na budowie i nie podlegających likwidacji, 
16)  Zapewnienie czystości nawierzchni ulic sąsiadujących z terenem budowy, po których 

będą poruszały się jego pojazdy w trakcie prowadzenia robót, 
17) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem 

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub Podwykonawców, 
18) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  
19) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych 
Podwykonawców,  
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20) ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa pracy, 

21) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy wraz z mediami oraz 
zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, 

22) przestrzeganie i wypełnianie poleceń Zamawiającego, Inspektora Nadzoru,  
23) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych/zamiennych lub konieczności zaniechania robót w terminie do 3 dni od 
daty stwierdzenia, 

24) zgłaszanie Zamawiającemu oraz odpowiednim gestorom sieci (wraz z ich udziałem  
w odbiorach) wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu zgodnie z ich 
warunkami,  

25) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom przebudowującym sieci gestorów 
(„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., zakład energetyczny itp.), na podstawie spisanego 
protokołu lub notatki – w przypadku wystąpienia takiej okoliczności na wniosek 
Zamawiającego lub za jego zgodą,  

26) pisemne informowanie Zamawiającego o stanie swoich zobowiązań wobec 
podwykonawców, na żądanie Zamawiającego oraz składanie stosownych Oświadczeń 
podwykonawców o niezaleganiu bądź zaleganiu i/lub z dokumentami potwierdzającymi 
dokonanie przez Wykonawcę rozliczeń z podwykonawcami złożonymi do faktury, 

27) przed przystąpieniem do robót umieszczenie tablic informacyjnych - zgodnie  
z wymogami prawa budowlanego oraz wytycznymi UE (dotyczy dofinansowania), 

28) przed przystąpieniem do robót uzyskanie decyzji na prowadzenie robót w pasie 
drogowym, decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych  
z pasem drogowym oraz ustalenie terminu i warunków wraz z informowaniem  
o rozpoczęciu i zakończeniu realizacji robót budowlanych na terenach należących do 
innych osób, 

29) uzyskanie wymaganych opinii, zgód oraz decyzji związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w tym dotyczących ochrony i kompensacji istniejącej zieleni, 

30) utrzymanie przejezdności ulic i zapewnienie dojazdów do terenów przyległych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, 

31) przedkładanie na każde żądanie Zamawiającego atestów i wyników badań 
laboratoryjnych, o ile takie są wymagane, 

32) regulacja urządzeń i odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarządzeniem nr 1313/2020 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020 r., w spr.: Instrukcji wykonania prac 
związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych  
w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową 
urządzeń uzbrojenia podziemnego.”, 

33) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochrony 
p.poż, ochrony środowiska i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami,  

34) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, których termin i miejsce określi 
Zamawiający, 

35) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach w realizacji zakresu niniejszej 
Umowy, 

36) współpraca z Zamawiającym oraz pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego  
w celu prawidłowej realizacji Umowy,  
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37) aktywna współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzania materiałów  
i informacji o charakterze rzeczowo – finansowym związanych z realizacją 
przedmiotowego zadania, w terminach określonych w wezwaniu,  

38) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w związku  
z prowadzoną działalnością na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości kontraktu, 

39) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,  

40) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych osób na umowę o pracę,  

41) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, 

42) w przypadku wystąpienia odkryć archeologicznych, pirotechnicznych lub innych 
zabezpieczenie terenu do czasu wyjaśnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich 
służb; wszystkie koszty związane z tym faktem będą bezpośrednio obciążać 
Wykonawcę, 

43) po przejęciu terenu budowy, przed przystąpieniem do robót budowlanych, wykonanie 
przeglądu sieci z ich gestorami i dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołów wraz  
z ewentualnymi uwagami z przeprowadzonych przeglądów, 

44) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości należy wykonać zgodnie ze STWiORB, a winien zawierać 
m.in.: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem  robót, 
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robot, 
45) przed przystąpieniem do przeglądu należy wykonać inspekcję TV (jeżeli jest wymagana) 

oraz inwentaryzację fotograficzną terenu i obiektów oraz przekazać raport z niniejszej 
inspekcji na płycie CD/DVD, 

46) pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego 
pompowania wody z wykopów, wykonania „bypassów”, wywozu gruzu, utylizacji 
materiałów z rozbiórek, uzyskania oraz zastosowania opinii, zgód oraz decyzji 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dotyczących ochrony  
i kompensacji istniejącej zieleni,  

47) ustalenie i uzgodnienie z właściwymi organami miejsca na składowisko materiałów  
z rozbiórki i dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie 
materiałów do utylizacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta 
Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku, 

48) w związku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”,  
o którym mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym umieści 
tablicę informacyjną (przekazaną przez Zamawiającego) zgodnie z zasadami promocji 



 
„Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej” 

11 

projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-
2020 (Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji dostępny również na stronie internetowej 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/o-
programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/)  
w terminie do 30 dni od przejęcia terenu budowy. Lokalizację umieszczenia niniejszej 
tablicy Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym i uzyskać decyzję na umieszczenie  
w pasie drogowym, lub innym terenie do tego celu wskazanym, 

49) pokrycie wszelkich kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni oraz 
przywróceniem stanu poprzedniego terenu budowy w związku z wykonywanymi 
pracami, 

50) zgłaszanie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do 
żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 
wykonawcy. 

17. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robót, 
3) organizacja narad koordynacyjnych, 
4) przystąpienie do odbioru częściowego robót (w tym robót zanikowych i ulegających 

zakryciu) w terminie do 7 dni od daty jego zgłoszenia,  
5) przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty 

ich zgłoszenia, 
6) odbiór ostateczny (pogwarancyjny), 
7) zapłata za roboty wykonane w ramach niniejszej Umowy, 
8) organizowanie przy udziale Wykonawcy przeglądów w okresie gwarancyjnym.  

 
Nadzór autorski 

§6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania Projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego 
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji, zgodnie z art. 20 
Prawa Budowlanego w szczególności w  zakresie obejmującym: 

1) pobyt na budowie i uczestnictwo Projektanta w naradach koordynacyjnych w składzie 
wymaganym dla charakteru robót ujętych w Harmonogramie, a nadto udział  
w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, 
uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym, na każde żądanie 
Zamawiającego, 

2) stwierdzanie wpisami w dzienniku budowy niezgodności realizacji robót z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i wykonawczym; wpisy należy wykonywać podczas pobytów  
w trakcie trwania robót budowlanych, 

3) wyjaśnienie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) i Wykonawcy robót wątpliwości 
dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwiązań 
oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów Dokumentacji, 

4) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do 
rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji, 

5) złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieistotnych w stosunku do 
zatwierdzonego projektu budowlanego,  

6) weryfikacja powykonawczych projektów budowlanych pod kątem ich zgodności  
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z projektem budowlano-wykonawczym i rozwiązaniami zamiennymi. 
Wszelkie oświadczenia w ramach nadzoru autorskiego, o których mowa powyżej, będą 
miały formę pisemną. 

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie przez 
uprawnione do tego osoby w szczególności następujących czynności: 
1) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej i wykonawczej, 
2) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów 

opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element Dokumentacji zastępują, 
3) stosownych wpisów do dziennika budowy. 

3. Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie prowadzenia robót budowlanych 
realizowanych na podstawie Dokumentacji, do dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

4. Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót zgodnie  
z Harmonogramem oraz na wezwanie do dyspozycji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 
z odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krótszym niż 2 dni.  

5. W zależności od potrzeb Zamawiającego nadzór autorski na budowie obejmuje: 
1) przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, 
2) wykonanie czynności związanych z nadzorem po zakończeniu pobytu na budowie, w tym 

również poza terenem prowadzonych robót budowlanych, 
3) w przypadku gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie 

wymaga pobytu na budowie, wykonanie takich czynności nadzoru autorskiego drogą 
pocztową bądź elektroniczną może, za zgodą Zamawiającego, zostać uznane jako 
pełnienie nadzoru autorskiego, o ile doszło do merytorycznego załatwienia sprawy. 
Pełnienie takiego nadzoru autorskiego musi być później potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru 
autorskiego, może wyznaczyć Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego 
bezskutecznym upływie może obciążyć Wykonawcę karą umowną i zlecić wykonanie 
nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Pełnienie nadzoru autorskiego jest objęte wynagrodzeniem, o którym mowa w § 13. 
8. Nadzór autorski ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru 

telefonicznie, lub pocztą elektroniczną przewidywany termin pobytu na budowie. 
9. W trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzór autorski ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
realizacji robót, 

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie: 
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 
b) wykonania ich niezgodnie z dokumentacją. 

10. W przypadku rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego Dokumentacji 
Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, bez 
prawa do żądania wynagrodzenia z tego tytułu. 
 

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę  
§7 

 
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy  
o pracę w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące 
czynności określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę, jako te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy przez 
cały okres wykonywania tych czynności. 

2.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują  
w szczególności prawo: 
1) żądania przekazania oświadczeń i dokumentów wykazujących spełnianie wskazanych 

wymogów i dokonania ich oceny, 
2) żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia wskazanych 

wymogów, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3.  W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie 
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni 
robocze, przedłożyć Zamawiającemu  
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, lub  
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  
i zakres obowiązków pracownika. 

4.  Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, żądanych 
przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu. 

5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 
§8 

 
1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego 

wyznacza się: ……………….. (Przedstawiciel Zamawiającego). 
2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza 

się: …………………… (Przedstawiciel Wykonawcy). 
3. Zamawiający wyznacza Inspektorów Nadzoru  

- branża sanitarna - …………………………………... 
- branża konstrukcyjno-budowlana - …………………………………... 
- branża elektryczna i AKPiA - …………………………………... 

 Zmiana osób na stanowiskach określonych §8 ust. 1, 2, 3 nie stanowi zmiany umowy  wymaga 
jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony,  
a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane 
dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane  
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za skuteczne.  
Odpowiedzialność Wykonawcy 

§9 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za 
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające  
w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub podmiot działający na jego 
zlecenie (min. przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika zatrudnionego 
przez niego),wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy. 

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na 
niego w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw. 

Kontrole Zamawiającego 
§10 

1. Zamawiający lub jego przedstawiciele mogą także przeprowadzać stałe i okresowe kontrole 
terenu budowy pod względem stosowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska. 

2. Wykonawca będzie brał udział w zebraniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym  
z Zamawiającym miejscu oraz przyjmuje do wiadomości, iż zebrania takie odbywać się będą 
1 (raz) w tygodniu w całym okresie realizacji Umowy, z możliwością wydłużenia lub 
skrócenia czasu pomiędzy poszczególnymi naradami, po uzgodnieniu tego faktu przez 
strony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzania narad 
koordynacyjnych ze stacjonarnej na zdalną, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 
Ponadto w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie brał udział także  
w naradach technicznych ad hoc organizowanych przez Zamawiającego na terenie budowy. 
Podczas każdej z narad Zamawiający może żądać od Wykonawcy informacji o postępie prac  
i robót, a w szczególności: 
1) analizy postępu realizacji w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz 

z zaznaczeniem istniejących i przewidywanych opóźnień oraz ze wskazaniem wpływu 
opóźnień na Harmonogram rzeczowo-finansowy, w tym wskazanie podjętych przez 
Wykonawcę działań naprawczych,  

2) procentowego podsumowania zaawansowania w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 

3) krótkiego opisu prac i robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziałem na 
poszczególne branże wraz z dokumentacją fotograficzną, 

4) informacji o liczbie pracowników pracujących w ostatnim tygodniu z podziałem na 
branże oraz informacje o liczbie pracowników planowanych do realizacji robót  
w kolejnym tygodniu z podziałem na branże, 

5) listy sprzętu Wykonawcy na terenie budowy, w związku z prowadzonymi robotami; 
6) listy zgłoszonych oraz zatwierdzonych Podwykonawców, 
7) sprawozdania z wykonania zobowiązania, dotyczącego dokumentów Wykonawcy wraz  

z informacją dotyczącą statusu ich zatwierdzenia. 
3. Zamawiający jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, który w jego 

imieniu sprawować będzie zespół inspektorów zgłoszonych do dziennika budowy oraz 
poinformuje Wykonawcę o osobach wybranych do pełnienia powyższej funkcji. Osoby 
sprawujące nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji w imieniu Zamawiającego będą 
posiadały odpowiednie kwalifikacje w powyższym zakresie.  
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4. Zamawiający może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji robót przez Wykonawcę. 
W przypadku jego niezgodności z Umową, może - niezależnie od uprawnień wynikających  
z Prawa Budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym, 
dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac żądać 
usunięcia wad i wykonania danych robót zgodnie z Umową.  

5. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do niezwłocznego, jednak nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych, wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących 
przedmiotu umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje którekolwiek ze świadczeń w sposób sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może on 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie danego zakresu robót innemu Wykonawcy na 
koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia, o którym mowa w §13 Umowy. Wykonawca umożliwi 
wykonanie danego zakresu robót innemu Wykonawcy, któremu Zamawiający powierzył 
wykonanie tych robót.  

BHP i ochrona środowiska 
§11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także postanowień aktualnie 
obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które na 
dzień podpisania umowy obowiązują na mocy ogłoszenia treści Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.   

2. Wykonawca potwierdza, że jest w pełni zaznajomiony z wszystkimi przepisami prawnymi  
i normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdza prawo 
Zamawiającego do odmowy wstępu na teren budowy lub usunięcia z terenu budowy 
jakiejkolwiek osoby zatrudnionej lub działającej na rzecz Wykonawcy, która  
w uzasadnionej opinii Zamawiającego, pracuje w sposób niezgodny z zasadami powyższych 
norm i przepisów prawnych, po uprzednim jednokrotnym pisemnym i bezskutecznym 
wezwaniu Wykonawcy do zdyscyplinowania tej osoby.  

3. Wykonawca dopilnuje, aby cały personel został wyposażony we właściwy sprzęt ochrony 
osobistej i ochronną odzież roboczą oraz dopilnuje, aby używano wymaganego sprzętu 
ochrony osobistej w czasie przebywania na terenie budowy. 

 
Ochrona mienia  

§12 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do dnia wydania Protokołu Odbioru 
Końcowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia 
znajdującego się na terenie budowy, które zostało zabezpieczone według racjonalnych 
wytycznych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego, a jeżeli Wykonawca nie 
wyda odpowiednich wytycznych to będzie zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem mienia Zamawiającego zabezpieczonego według uznania Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się także strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na 
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terenie budowy za jego wiedzą, w tym także zapobiec ewentualnym szkodom poniesionym 
przez osoby trzecie.  

3. Ochrona, o której mowa wyżej powinna być sprawowana przez Wykonawcę przez  
24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu. 

4. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek własnym staraniem i w ramach 
Wynagrodzenia zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami  
i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym 
porządku i stanie technicznym teren budowy. 

5. Wykonawca naprawi na swój koszt wszelkie szkody powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w mieniu własnym, mieniu Zamawiającego lub osób 
trzecich. W szczególności dotyczy to szkód spowodowanych przez Wykonawcę na skutek 
niezapewnienia należytej ochrony mienia w trakcie wykonywania robót. 

 
Wynagrodzenie 

§ 13 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
szacunkowe wynagrodzenie umowne netto w wysokości ……………… zł (słownie: 
…………………………………………. złotych), powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej 
w dniu wystawienia faktury, co na dzień podpisania umowy daje kwotę brutto w wysokości 
……………………………. zł (słownie: ……………………………………..złotych). 

2. Wynagrodzenie powyższe w zakresie cen jednostkowych netto jest niezmienne, uwzględnia 
wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia 
wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów 
technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji, w tym wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane  
z odbiorami wykonanych robót, kosztami wykonania dokumentacji powykonawczej poza 
przypadkami określonymi w § 26 ust. ust. 4-17 oraz w umowie wyraźnie określonych na 
warunkach tam wskazanych. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie nakłady, koszty, opłaty itp. jakie wymagane są przy 
realizacji przedmiotu umowy w szczególności wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz 
wszelkie inne prace, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w §3 Umowy, włącznie 
z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (obsługę geodezyjną, opłaty za 
zajęcia pasa drogowego, opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 
itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji oraz należne podatki, koszty zgód, decyzji, opinii.  

4. Podstawą do rozliczeń finansowych jest obmiar robót w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy aktualizowany zgodnie z §5 ust. 4. Rozliczenia robót, należy dokonać zgodnie  
z §16 niniejszej Umowy. 

5. Wynagrodzenie umowne zostało ustalone na podstawie wypełnionej przez Wykonawcę 
Tabeli Przedmiaru Robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia 
na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o SWZ oraz sporządzone we własnym 
zakresie kalkulacje czy przedmiary robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w obmiarze ofertowym. Jedyną dopuszczalną zmianę 
wynagrodzenia stanowi zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia podstawowego 
wynikające z zastosowania mechanizmu obmiaru robót i ostatecznego obliczenia go na 
podstawie obmiaru robót faktycznie wykonanych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, których wykonanie 
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nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia 
robót (materiałów) zamiennych. Jeżeli zaniechanie robót jest planowane, to Zamawiający 
uprzedzi o tym Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu informacji o zaniechaniu robót. 

7. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych robót 
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość robót 
podlegających zaniechaniu, nieprzekraczających 10% wartości realizowanego zamówienia 
publicznego. W pierwszej kolejności do dokonania wyceny robót zaniechanych przyjmuje się 
odpowiednie pozycje objęte Tabelą Przedmiaru Robót, a gdy to nie jest możliwe podstawą 
jest sporządzony kosztorys dla robót zaniechanych opracowany przy zastosowaniu 
wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, 
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym w pierwszym 
rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w dalszej 
kolejności dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu 
sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.  

8. Podstawą rozliczenia robót zaniechanych jest protokół konieczności określający zakres  
i przyczyny zmian oraz kwotę robót zaniechanych obliczoną zgodnie z ust. 7 z zastrzeżeniem 
§26 ust. 2 i 17 Umowy.  

 
Roboty zamienne i dodatkowe 

§ 14 
 

1. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych wynagrodzenie, o którym 
mowa w §13 ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych 
ustalonych kosztorysem zamiennym (zatwierdzonym przez Zamawiającego) i wartości robót 
(materiałów) pierwotnie określonych w Tabeli Przedmiaru Robót.  

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym i nieprzekraczających 10% wartości realizowanego zamówienia publicznego 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót podstawowych na skutek okoliczności, 
których nie można było wcześniej przewidzieć Zamawiający ma prawo udzielić zamówienia 
dodatkowego w trybie art. 388  pkt 1 oraz pkt 2 lit. c ustawy Pzp dotychczasowemu 
Wykonawcy wybranemu w postępowaniu, z którym zawarto niniejszą Umowę na warunkach 
tych samym co zamówienie podstawowe.  
Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnego porozumienia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, podstawą do sporządzenia wyceny jest 
zastosowanie pozycji ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robót złożonej do oferty Wykonawcy. 

4. W przypadku niemożności sporządzenia wyceny zgodnie z ust. 1- 3 podstawą do sporządzenia 
kosztorysu, dla robót o których mowa w ust. 1 i 2 jest zastosowanie cen jednostkowych  
w oparciu o zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu 
kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według 
średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania 
materiałów, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w przypadku 
ich braku dla Mazowsza, a w dalszej kolejności dla kraju. W przypadku braku cen 
SEKOCENBUD – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych 
cen z Zamawiającym.  
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Podwykonawcy 
§ 15 

 
1. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie 

zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i/lub zaniedbania 
każdego podwykonawcy oraz jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, 
uchybienia i /lub zaniedbania jego własne, jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

2. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych  
w realizację robót budowlanych i/lub usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie 
realizacji zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona za pomocą podwykonawców: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany) 
oraz innych podwykonawców, którzy na tym etapie postępowania nie są nam znani.  

4. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace projektowe lub 

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub prace projektowe, jest zobowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a w przypadku projektu przedkładanego przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne  
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać/stanowić w szczególności: 

1) zakres prac projektowych lub robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część 
zamówienia publicznego -przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie 
wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 
zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) kwotę wynagrodzenia za prace projektowe i roboty – kwota ta nie może być wyższa niż 
wartość tego zakresu robót wynikająca z Tabeli Przedmiaru Robót złożonej do Oferty 
Wykonawcy, 

3) termin wykonania zakresu prac projektowych lub robót powierzonych podwykonawcy 
(termin nie dłuższy niż wynikający z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - 
finansowego dla Wykonawcy), 

4) warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców, 
6) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 

Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom 
wynagrodzenia, 

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy, 
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8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten 
nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania odbioru częściowego/końcowego przez 
Wykonawcę, 

9) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w SWZ, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu, 

10) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, 
11) w przypadku podwykonawstwa na prace projektowe winien być zapis o przeniesieniu 

majątkowych praw autorskich na Wykonawcę wraz z prawem do dalszego 
przekazywania stosownie do § 28. 

7. Jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu gwarancji lub 
rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) 
na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmować 
następujące postanowienia: 

1) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na 
podstawie której podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę kaucji na 
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy o podwykonawstwo, 

2)  w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca 
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymać kwotę kaucji z wystawionych przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty 
następuje w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia, bez konieczności składania w tym przedmiocie dodatkowych oświadczeń 
stron. 

8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień zabronionych przez ustawę Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.  

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia jeśli nie są spełnione wymagania określone,  
w szczególności w ust. 6 i 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, o którym powyżej, rozpoczyna bieg na nowo. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe/roboty budowlane,  
w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000 złotych.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy pod 
rygorem uznania tej umowy za objętą sprzeciwem Zamawiającego. 

16. Przepisy określone w ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów  
o podwykonawstwo. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby, kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.  

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,  
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonanie części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, a Zamawiający poweźmie wątpliwość co do podstaw wykluczenia podwykonawcy, 
Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
§ 16 

 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami: częściowymi i końcową za poszczególne 

przedmioty odbioru - zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym 
podstawą do wystawienia faktur jest podpisany przez Projektanta/Kierownika 
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Budowy/Przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego 
Protokół Odbioru Częściowego - dalej POC (wzór przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego w terminie do 14 dni od podpisania Umowy) lub Protokół Odbioru 
Końcowego. POC ma obejmować minimum 30 dni okresu rozliczeniowego. Podstawą do 
wystawienia POC są m.in.: geodezyjne obmiary robót, sprawozdanie z badań zagęszczeń, 
protokoły prób szczelności, protokoły przekazania materiałów, protokołów odbioru 
skrzyżowań/kolizji, innych protokołów odbioru robót zanikowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury wykaz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którzy wykonywali roboty, dostawy lub usługi podlegające odbiorowi, 
zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego,  
w ramach składanej faktury – załącznik nr 4 do Umowy - wraz z oświadczeniem 
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy potwierdzającym, że podmioty ujęte w wykazie 
zostały zaspokojone w zakresie należnego im wynagrodzenia i/lub dowodami zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia dla tych podmiotów.  

3. Minimalna kwota do wystawienia faktur, wynikająca z POC, będzie nie mniejsza niż 
100.000,00 zł.  

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią roboty dodatkowe, Wykonawca dokona ich 
odrębnego rozliczenia w stosunku do zakresu podstawowego Umowy, tj. wystawi 
protokoły odbioru robót dodatkowych, a na ich podstawie faktury. 

5. Do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego całkowity zafakturowany przerób 
wynikający z POC nie może być większy niż 90% wynagrodzenia netto, o którym mowa  
w §13 ust. 1. Podstawą wystawienia faktury na pozostałą część wynagrodzenia będzie 
podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego. 

6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Termin płatności faktur - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
8. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez 

Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wykonawca zobowiązany 
jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru niniejszej Umowy.  

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz  
z fakturami. 

10. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych Umową albo 
dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej 
płatności w całości. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony ponownie od daty 
uzupełnienia stosownych braków. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie 
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, bez odsetek ustawowych lub innych kosztów, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu w szczególności wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności 
dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zaś w przypadku płatności faktury końcowej 
Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą rozdzielić należność na dwie płatności 
należne Wykonawcy i podwykonawcom (załącznik nr 5).   

17. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT (NIP:………… ). 
18. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT (NIP:…………..). 
19. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podany na fakturze wystawionej do niniejszej 

Umowy jest/nie jest rachunkiem rozliczeniowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT 
(zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe).  

20. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

Kwalifikacje osób kierujących robotami  
§ 17 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie  
z wymogami zawartymi w SWZ.  

2. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy skieruje osoby wskazane w Ofercie tj. 
a) ………………. - uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie 
obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji 
przedmiotu zamówienia), pełniący funkcję Projektanta - branża sanitarna, 
b) ………………. - uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie 
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obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji 
przedmiotu zamówienia), pełniący funkcję Projektanta - branża konstrukcyjna,  
c) ………..………………. - uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych  
w specjalności uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących 
przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), 
pełniący funkcję Projektanta - branża elektryczna i AKPiA, 
d) ……………... - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), pełniący funkcję Kierownika 
Budowy, 
e) ……………... - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), pełniący funkcję Kierownika robót – 
branża sanitarna / branża konstrukcyjno-budowlana, 
f) ……………... - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących 
przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) 
pełniący funkcję Kierownik robót – branża elektryczna i AKPiA.  

3. Kierownik Budowy zobowiązany jest do obecności na terenie budowy każdego dnia 
realizacji robót oraz uczestniczyć w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego i być 
z nim w stałym kontakcie.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub przez Zamawiającego dwukrotnej 
nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika Budowy na terenie budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany osoby Kierownika Budowy w ciągu 14 dni od otrzymania 
pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem możliwości odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy.  

5. W przypadku wystąpienia konieczności (niezależnej od Wykonawcy) powierzenia realizacji 
niniejszej Umowy osobie innej niż wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 
pisemnie uzasadnić tę zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji 
Zamawiającego w terminie 3 dni od chwili powzięcia informacji o okolicznościach 
uzasadniających tą zmianę. W terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. propozycji, 
Zamawiający może nie zaakceptować zaproponowanej przez Wykonawcę osoby  
w przypadku gdy jej kwalifikacje nie będą co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia niniejszej Umowy; brak pisemnej odpowiedzi Zamawiającego na propozycję 
zmiany w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. W przypadku nie 
wyrażenia zgody na zmianę Zamawiający może Umowę rozwiązać. Rozwiązanie Umowy  
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w takim przypadku uważa się za dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Zmiana osób na stanowiskach określonych w ust. 2 nie powoduje konieczności sporządzenia 
aneksu do Umowy.  

6. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Strony zapewnią 
zastępstwo osób o odpowiednich kwalifikacjach. 
 

Odbiór Dokumentacji 
§18 

 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie do odbioru częściowego lub końcowego 

Dokumentację dotyczącą przedmiotu zadania, o którym mowa w §3 Umowy.  
Do przedmiotowego zgłoszenia Wykonawca dołączy uzgodniony projekt budowlany i projekt 
wykonawczy opracowany w 3 egz. w wersji papierowej z pieczątkami i podpisami osób 
wykonujących dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania 
wraz z zaświadczeniem o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo Wykonawca 
przekaże w 1 egzemplarzu elektroniczną wersję kompletnego projektu budowlanego  
i projektu wykonawczego na płycie CD/DVD, wersja elektroniczna powinna być skanem 
dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza pierwszego z oryginałem uzgodnień, opinii  
i oświadczeń, zapisanym w formacie PDF (opieczętowanej przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej), a także przekaże Zamawiającemu projekt w wersji 
edytowalnej tożsamej z wersją papierową (pliki dwg., docx, xlsx, itp.)  

2. Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, 
jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastąpi  
w formie pisemnej. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia i przekazania przez Wykonawcę 
do odbioru kompletnego projektu budowlanego podpisze protokół odbioru lub pisemnie 
zgłosi uwagi do przekazanego projektu. Zamawiający zgłosi takie uwagi w szczególności gdy 
stwierdzi, iż dokumentacja została wykonana niezgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym lub niezgodnie z Umową. 

4. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag do dokumentacji powoduje po stronie Wykonawcy 
obowiązek ich uwzględnienia, chyba że Wykonawca wykaże, że ich wprowadzenie byłoby 
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub normami, albo z zasadami sztuki 
budowlanej. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przekaże Zamawiającemu 
zmodyfikowaną dokumentację, a następnie Zamawiający w terminie 7 dni roboczych dokona 
jej odbioru, chyba że Wykonawca nie wprowadził wszystkich zmian lub dokumentacja nadal 
nie spełnia wymagań Zamawiającego.  

5. Odbiór dokumentacji uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji nie 
powoduje przejęcia przez Zamawiającego odpowiedzialności za projekt budowlany i nie 
zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności deliktowej lub za naruszenie postanowień Umowy, 
w szczególności gdy Zamawiający nie wskazał przy odbiorze wad lub braków dokumentacji. 

Odbiory robót 
§ 19 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy, a także pisemnie  
w przypadku odbioru końcowego, o gotowości do odbioru wykonanych robót. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru: 
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1) częściowego robót, w tym robót zanikowych i ulegających zakryciu, w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 5, 

2) końcowego i ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia,  
z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego i pod warunkiem 
przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej 
powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając  
o tym Wykonawcę. Forma dokumentacji powykonawczej jest określona w SWZ. 

4. Odbiór robót dla swej ważności, wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony 
Umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru przez Zamawiającego, Zamawiający 
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 
uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin 
odbioru robót. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru prac zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 

b) jeżeli są nieusuwalne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym  
z winy Wykonawcy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

c) obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 lit a) następuje poprzez 
dokonanie inwentaryzacji mienia a następnie dokonanie wyliczenia zakresu wad oraz 
przypadającym im kwot zgodnie z Tabelą Przedmiaru Robót. W przypadku, gdy nie 
jest to możliwe stosuje się mechanizm, o którym mowa w §14 ust. 4.  

7. Strony ustalają, że z czynności odbiorów (końcowy i ostateczny) będzie spisany protokół, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych wad i /lub usterek. 

8. Jeżeli usuniecie wad i/lub usterek w toku odbioru (częściowego, końcowego lub 
ostatecznego) ze względów technicznych nie jest możliwe w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady i/lub usterki. 
W takim przypadku Zamawiający może zlecić usuniecie tych wad i/lub usterek innemu 
Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę niniejszej Umowy.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, 
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń (zgodnie z zapisami SWZ), 
Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 
wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonania czynności odbioru 
końcowego. 

10. Podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania 
końcowych rozliczeń Stron.  
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11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu 
umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usuwania wad. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru 
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 
umożliwi wykonanie danego zakresu robót innemu Wykonawcy, któremu Zamawiający 
powierzył wykonanie tych robót. W takim przypadku Strony zgodnie uznają, że wypełnione 
są okoliczności wskazane w art. 480 §3 KC. 

12. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego robót.  

13. W przypadku braku możliwości zlecenia usunięcia wad lub usterek podmiotom trzecim na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do odszkodowania w wysokości pełnej 
wartości szkody.  

Kary umowne 
§ 20 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości przedmiotu umowy brutto (§13 ust. 1) w przypadku odstąpienia od Umowy lub 
rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w szczególności w przypadkach opisanych w §19 lub w przypadku bezzasadnego odstąpienia 
od Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający zachowuje w takich przypadkach prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji do prac dotychczas wykonanych.  

2. Ponadto Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 
1) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1%  

w wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ponad 
termin określony §4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy, Zamawiający może naliczać kary 
oddzielnie za każdy wskazany etap w § 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy,  

2) opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy 
lub w okresie gwarancji, rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, usterek; fakt ich usunięcia musi 
być stwierdzony protokolarnie; do czasu sporządzenia protokołu uznaje się, że wady, 
usterki istnieją, 

3) przerwę w realizacji robót powyżej 7 dni za każdy rozpoczęty dzień przerwy (8 i kolejne 
kalendarzowe), o ile do przerwy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 
nie zostanie to uzgodnione z Zamawiającym - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
(§13 ust. 1),  

4) opóźnienie w dostarczeniu Harmonogramu lub jego aktualizacji, o którym mowa §5 ust. 
3 i 4, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1), za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

5) opóźnienie w dostarczeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub Programu 
Naprawczego, o którym mowa w §5 ust. 7 w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 

6) jeżeli prace projektowe/roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał 
podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonania 
prac projektowych/robót zgodnie z procedurą określoną w §15 Umowy - w wysokości 
3.000,00 zł za każdy dzień stwierdzenia naruszenia, 
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7) każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie Kierownika budowy (§17 ust. 3)  
– w wysokości 500,00 zł za każde takie zdarzenie,  

8) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3.000,00 zł za każde 
takie zdarzenie,  

9) opóźnienie w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
o których mowa w §7 ust. 3 we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 
500,00 zł za każde takie zdarzenie, 

10) brak umieszczenia tablicy informacyjnej o której mowa w §5 ust. 16 pkt 48) – 300,00 zł 
za każdy dzień braku tablicy licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego, 

11) za nieprzestrzeganie warunków umowy w zakresie bhp i ochrony środowiska lub 
ochrony mienia – 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

12)  za wbudowanie materiału bez akceptacji wniosku materiałowego zgodnie z §5 ust. 14 
umowy – 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

13) za niedostarczenie na czas ubezpieczenia od ryzyk lub gwarancji zgodnie z § 27 ust. 2 – 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto (§13 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 
Zamawiającego, 

14) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

15) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 3.000,00 zł za każde 
stwierdzone naruszenie, 

16) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

17) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust. 10 Pzp – 3.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego  
z wystawionych przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty jakimi zostanie obciążony Zamawiający z tytułu 
naruszenia zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody czy zasad bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy. 

Odstąpienie od umowy 
§ 21 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Wykonawcą na warunkach 
określonych niniejszą Umową w §5 ust. 7 oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
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wykonania części Umowy i nie jest uprawniony do żądania pokrycia kwot wynikających z kar 
umownych czy odszkodowania.  
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od 
daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, 
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej,  

-w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

§ 22 
 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia okoliczności, gdy: 
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie 

Umowy - oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno się złożyć na piśmie w terminie 
3 dni od daty stwierdzenia okoliczności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie 
natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych w terminie 1 miesiąca od daty podpisania 

Umowy, 
2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo - 

finansowym albo Wykonawca wykazuje zwłokę ponad 14 dni w realizacji w stosunku do 
obowiązującego Harmonogramu rzeczowo - finansowego i jest ryzyko, że nie ukończy 
ich w terminie, 

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 
niż 7 dni, pomimo wezwania Zamawiającego do kontynuowania robót, 

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umową,  
5) Wykonawca podzlecił całość robót lub ich część podwykonawcy lub wyraził zgodę na 

podzlecenie robót dalszemu podwykonawcy, pomimo braku zgody Zamawiającego, 
6) Wykonawca narusza postanowienia §25, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie, 
7) Wykonawca nie dostarczył Harmonogramu określonego w §5 ust. 3, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 
8) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu atestów, wyników badań, pomimo 

wezwania Zamawiającego do ich złożenia na piśmie, 
9) Wykonawca skierował do realizacji niniejszej Umowy osoby, na które Zamawiający nie 

wyraził zgody, 
10) Wykonawca nie usunął wad i/lub usterek w terminie ustalonym w protokole, o którym 

mowa w §19 ust. 7 Umowy, 
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11) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 35% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, wymaga formy 
pisemnej i przysługuje Zamawiającemu w całym okresie trwania Umowy. 

§ 23 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Strony obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji mienia na dzień 
odstąpienia/rozwiązania, 

2) w przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu 
inwentaryzacji mienia w terminie określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez 
Zamawiającego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie 
powiadomiony na 3 dni wcześniej, 

3) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej/rozwiązującej 
Umowę z zastrzeżeniem tych zapisów Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa 
Wykonawca, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za wbudowane 

materiały i urządzenia oraz roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia/rozwiązania, w wysokości wynikającej z obmiaru rzeczywiście 
wykonanych robót potwierdzonych protokołem odbioru, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
Podstawę rozliczenia zinwentaryzowanego mienia stanowią odpowiednie pozycje objęte 
Tabelą Przedmiaru Robót, a gdy to nie jest możliwe podstawą do sporządzenia kosztorysu, 
dla robót budowlanych jest zastosowanie cen jednostkowych w oparciu o zastosowanie 
wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, 
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych maksymalnie według średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów, przy czym  
w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w przypadku ich braku dla 
Mazowsza, a w dalszej kolejności dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg 
faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen  
z Zamawiającym.  

2. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych 
wynikających z Umowy a naliczonych do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

Gwarancja i rękojmia 
§ 24 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na zakres 
przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt. 4) Umowy zaś kończy się  
z upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady, usterki z uwzględnieniem przypadków 
wskazanych w ust. 6.  

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady, usterki stwierdzone  
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie  
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i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub 
usterki, chyba że Strony ustalą inny termin. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad, usterek w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie 
wad, usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez 
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt 
Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub zlecenie wykonania osobie 
trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 
kosztów dokonania usunięcia wady, usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca usunął wady, usterki 
termin gwarancji biegnie dalej od chwili ich usunięcia i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało 
usunięcie wad, usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca 
dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie 
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady, usterki przedmiotu 
umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 
wskutek wad, usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. 
Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł  
w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

8. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania 
przeglądów gwarancyjnych. 

9. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi w zakresie 
określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed rozwiązaniem Umowy.  

10. W przypadku gdy koszty usunięcia wad, usterek stwierdzonych w czasie przeglądów 
przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca robót 
zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia 
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz dostarczenia zabezpieczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na 
pozostały okres trwania gwarancji.  

11. Usunięcie wad, usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady, 
usterki należy rozumieć naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponowne 
wykonanie roboty. 

12. Jeżeli z powodu wad, usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, rękojmi osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

13. Zgłoszenie wad, usterek będzie następowało w formie pisemnej lub elektronicznej. W tym 
celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ……………. dostępny w godzinach pracy 
Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak 
wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy. 

14. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji, rękojmi za wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 25 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% 
oferowanej ceny brutto tj. kwotę ………. zł w formie …………………….. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, usterek oraz roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy oraz na możliwość i zakres wykonania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia.  

4. Kwota ……………… zł tj. 70 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

5. Kwota …………………. zł tj. 30 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje 
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady, usterki. Podlega ona zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji  
i rękojmi za wady, usterki potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru ostatecznego. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi za wady, usterki zostanie zwolnione po 

dokonaniu odbioru ostatecznego. 

Zmiany umowy 
§ 26 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu lub porozumienia podpisanego przez Strony – pod rygorem 
nieważności. 

2. Strony dokonają zmian Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4, art. 
455 ust. 2 ustawy Pzp zgodnie z poniższymi podpunktami:  
1) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,  

b) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, 
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy  
i jego podwykonawców, 

c) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego 
lub cywilnego, wojny domowej, epidemii/pandemii, skażeń radioaktywnych, 

d) zmian będących następstwem działań organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania wyroku sądowego, 



 
„Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej” 

32 

lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu Umowy, 

e) opóźnienie instytucji opiniujących i uzgadniających ponad czas wykonania 
przypisanych im czynności, o okres równy temu opóźnieniu,  

f) wystąpienia robót zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, o ile wykonanie tych 
robót (zamówień) spowoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania, 

g) zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, 
uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót, 

h) konieczności wprowadzenia zmian projektowych spowodowanych wystąpieniem 
istotnych wad dokumentacji projektowej, 

i) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 4 lub art. 
455 ust. 2 ustawy Pzp, 

j) wystąpienia warunków atmosferycznych przez co najmniej 3 kolejne dni 
średniodobowej temperatury powyżej 35˚C lub poniżej -150 C potwierdzone przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uniemożliwiającej prawidłowe 
zakończenie prac dokonane wpisem do dziennika budowy, 

k) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,  
l) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, 
instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne 
itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w lit. a – l 
termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

2) Zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane wystąpieniem robót 
zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, 

3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: 
a) robót zaniechanych/zamiennych/dodatkowych, jeżeli zmiany będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – nieprzekraczających 10% wartości 
realizowanego zamówienia; 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem,  
że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie; 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych 
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planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść  
w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych 
planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 
zamówienie. 
– waloryzacji podlega ta część pozostałego wynagrodzenia licząc od dnia 
obowiązywania przepisów dotyczących sytuacji wskazanych w ust. 2 pkt. 3 lit b) -e). 

3. Jeżeli zmiany w ust. 2 pkt. 3 lit. c)- e) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 
Wykonawca będzie miał prawo zwrócenia się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem  
o odpowiednie zwiększenie Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że: 
g) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi w ramach 
umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,  
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

h) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lit. d), Wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego  
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi w ramach 
umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

i) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lit. e), Wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego  
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi w ramach 
umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. W celu zmiany Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. b-e, każda ze Stron 
może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych w ust. 3.  

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3) lit. c-e jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,  
w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lit. 
c,  

lub  
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lit. 
d, 

 lub 
c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami wpłacanymi pracowniczych planów kapitałowych,  
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lit. e. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. d lub e, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 5 lit b) lub c). 

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strona, 
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

8. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa  
w ust. 3. W takim przypadku przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio. 

9. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 lit c) – 
e)  związanych z realizacją Umowy. 

10. Zmiana wysokości Wynagrodzenia opisanego w ust. 9 może nastąpić na pisemny wniosek 
Strony, uzasadniający zmianę cen materiałów lub kosztów. 

11. Maksymalny poziom dopuszczalnej zmiany ceny materiałów lub kosztów, Strony przyjmują                   
w wysokości 5% ceny materiałów i kosztów wynikających z oferty Wykonawcy. 

12. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, Strony rozumieją wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
Wynagrodzenia. 

13. Zmiana Wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony z użyciem odesłania do wskaźnika 
zmiany ceny materiałów lub kosztów w szczególności wskaźnika ogłoszonego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

14. Zmiana Wynagrodzenia w wyniku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, 6 i 10 
powyżej, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

15. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

16. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione, w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia z Zamawiającym aneksu wprowadzającego zmianę Wynagrodzenia zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę  
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

17. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez 
Strony Protokołu konieczności określającego zakres i przyczyny zmian oraz 
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potwierdzającego wystąpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności musi być podpisany przez Zamawiającego  
i będzie załącznikiem do aneksu. 

Ubezpieczenie 
§ 27 

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy 
następujących umów ubezpieczenia:  
1) od odpowiedzialności cywilnej deliktowej Wykonawcy,  
2) od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej Wykonawcy, 
3) od wszystkich ryzyk budowy (CAR). 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy kopie 
polis ubezpieczeniowych spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia 
przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia 
stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dni 
po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie. 

3. Suma ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wymienionych w ust. 1 wynosić będzie nie mniej 
niż wartość brutto niniejszego kontraktu określonego w §13 ust. 1. 

 
Prawa autorskie 

§28 
 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i oświadczeń, całość autorskich 
praw majątkowych do wszystkich utworów stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu 
Umowy lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 
komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne 
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 
zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, wraz  
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono utwory, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 
niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów wchodzących w skład Dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej 
w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi (w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe), odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego, 

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych 
źródeł zewnętrznych, 
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4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3.  Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją. 

4.  Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji, itd. 

5.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 
Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie udokumentowane koszty związane  
z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie udokumentowane koszty związane z ewentualnym pokryciem 
roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6.  Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

Ochrona danych osobowych 
§  29 

1. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego jako 
Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych 
osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych 
zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub 
realizacji Umowy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów lub 
pełnomocników reprezentujących Wykonawcę. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli 
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informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasady rozliczalności. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi 
potwierdzenie spełnienia ww. obowiązku. 

3. W związku z faktem, iż wykonanie niniejszej Umowy może wiązać się z koniecznością 
powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem 
danych jest Zamawiający, kwestia powierzenia Wykonawcy do przetwarzania tych danych 
zostanie uregulowana przez Strony w drodze odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

Przepisy końcowe  
§ 30 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności 
przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz inne 
dotyczące podmiotu umowy. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej. 

 

 

 

 

§ 31 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron 
Umowy.  

 ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 1  
2. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – 

załącznik nr 2 
3. Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie dotyczące przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (cesja) – załącznik nr 5  


