



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 6 do Umowy nr z dnia roku

....., dnia roku

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o.

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

09 – 402 Płock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O REALIZACJI ROBÓT PRZEZ PODWYKONAWCÓW

Zapisy opcjonalne:

*I. Wersja z podwykonawcami: **

Działając w imieniu i na rzecz wykonującemu

[oznaczenie Wykonawcy]

inwestycję pod nazwą:

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

niniejszym oświadczamy, że roboty objęte protokołem odbioru częściowego (POC) nr z dnia (zakres finansowany przez Zamawiającego / Współfinansującego* – „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. / Gmina – Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku *) załączonym do faktury nr z dnia roku były wykonywane przez następujących podwykonawców:

- 1)
- 2)
- 3)

.....
[Podpis Wykonawcy]

albo:

*II. Wersja bez podwykonawców: **

Działając w imieniu i na rzecz wykonującemu

[oznaczenie Wykonawcy]

inwestycję pod nazwą:

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

„„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej,
ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

niniejszym oświadczamy, że roboty objęte protokołem odbioru częściowego (POC) nr z dnia (zakres finansowany przez Zamawiającego / Współfinansującego* – „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. / Gmina – Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku *) załączonym do faktury nr z dnia roku nie były wykonywane przez Podwykonawców.

.....
[Podpis Wykonawcy]

.....
* Wybrać właściwe

„„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej,
ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”