

Płock, 08.09.2026r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Kolegialnej, ul. Misjonarskiej, ul. Jakubowskiego, ul. Krótkiej oraz na Pl. Obrońców Warszawy” (JRP/RKM/5/2026)

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Kolegialnej, ul. Misjonarskiej, ul. Jakubowskiego, ul. Krótkiej oraz na Pl. Obrońców Warszawy”			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin realizacji Etapu I
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ARENA Łukasz Wasek ul. Batalionu Parasol 55 09-410 Płock	30.888.312,39 zł	7 m-cy (max. termin): minus (-) 30 dni kalendarzowych (skrócenie terminu w ofercie)
2.	HYDROPOL Sp. z o.o. ul. Targowa 10 b 09-500 Gostynin	29.894.232,67 zł	7 m-cy (max. termin): minus (-) 30 dni kalendarzowych (skrócenie terminu w ofercie)
3.	INSTALNIKA Sp. z o. o. Aleja Gen. A. Chruściela „Montera” 106/4 00-910 Warszawa	31.164.848,25 zł	7 m-cy (max. termin): minus (-) 30 dni kalendarzowych (skrócenie terminu w ofercie)
4.	TERLAN S.A. ul. Lutycka 95 60-478 Poznań	31.733.407,04 zł	7 m-cy (max. termin): minus (-) 30 dni kalendarzowych (skrócenie terminu w ofercie)
5.	WOD-KAN-BRUK Sp. z o. o. Łomnica 39 08-430 Żelechów	32.957.850,42 zł	7 m-cy (max. termin): minus (-) 30 dni kalendarzowych (skrócenie terminu w ofercie)

Projekt pn. „Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”

6.	PGTB Sp. z o. o. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek	25.743.626,11 zł	7 m-cy (max. termin): minus (-) 30 dni kalendarzowych (skrócenie terminu w ofercie)
7.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. J. Woźniaków 110 99-300 Kutno	26.957.909,18 zł	7 m-cy (max. termin): minus (-) 30 dni kalendarzowych (skrócenie terminu w ofercie)
8.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o. Szkocja 40 16-420 Raczki	24.361.857,61 zł	7 m-cy (max. termin): minus (-) 30 dni kalendarzowych (skrócenie terminu w ofercie)